

DILIXENCIA Nº 3
DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á RECLAMACIÓN FORMULADA,
POLA EMPRESA “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, Á PROPOSTA DE
ADXUDICACIÓN DO LOTE 1.- MOBILIARIO URBANO, CONTIDA NA DILIXENCIA Nº 2 E,
PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO REFERIDO LOTE 1, SE PROCEDE.

Datos do contrato:

| | |
|---|-------------------------------|
| EXPTE. CONTRATACIÓN: 236/2019 | EXPTE. DEPUTACIÓN: 2017047970 |
| Tipo de contrato: SUBMINISTRO | |
| Obxecto do contrato: MOBILIARIO URBANO, VALLA COLEXIO SANTO TOMÉ E ROTEIRO CABANILLAS | |
| Procedemento de contratación: Aberto simplificado sumario con división en lotes | |
| Tramitación: ordinaria | |
| Código CPV: 34928400-2 Mobiliario urbano. 34928470-3 Sinalización. 34928200-0 Vallas | |
| Prezo estimado: 33.057,85 € | IVE: 6.942,15 € |
| Orzamento base de licitación: 40.000,00 € | |
| Duración: 3 MESES | |

| LOTE 1. MOBILIARIO URBANO | |
|----------------------------|-----------|
| Total execución material | 15.763,00 |
| Prezo estimado do contrato | 15.763,00 |

| Nº Lote | BASE IMPOÑIBLE | IVE | TOTAL LOTE |
|---------------------------|----------------|----------|------------|
| LOTE 1. MOBILIARIO URBANO | 15.763,00 | 3.310,23 | 19.073,23 |

Reunidos na Oficina do Servizo de Contratación deste Ilmo. Concello de Cambados, o día 26 de agosto de 2019, as doce horas e corenta minutos, o Concelleiro Delegado de Obras e Servizos, D. Samuel Lago Ozón, a Secretaria accidental, D. Mar Mondragón Treviño, a Interventora, D^a Paula Cacabelos Otero e o funcionario Encargado do Servizo de Vías e Obras D. Manuel Sineiro Galiñanes, constituídos en Unidade Técnica, co obxecto de proceder a dar conta do informe do Arquitecto Técnico, emitido en data 22/08/2019, á reclamación presentada pola empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, contra a proposta de adxudicación do Lote 1.- Mobiliario Urbano, que se recollía na Dilixencia nº 2; e, formular proposta de adxudicación do referido Lote 1.- Mobiliario Urbano ao órgano de contratación, se procede.

Pola Presidencia infórmase do seguinte:

PRIMEIRO.- Con data 14/08/2019, por Sede electrónica deuse traslado a tódalas empresas licitadoras da “Dilixencia nº 2 dando conta do informe-proposta do Técnico Municipal e da formulación de proposta de adxudicación ao órgano de contratación, se procede, en relación co contrato de subministro de “Mobiliario urbano, valla Colexio Santo Tomé e Roteiro Cabanillas”, aos efectos do seu coñecemento.

SEGUNDO.- Con data 16/08/2019, Rexistro electrónico nº 2019-E-RE-807, tivo entrada un escrito presentado pola empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, na que se solicita a revisión da valoración dos prazos que figuran na Dilixencia nº 2, en relación co LOTE 1.- MOBILIARIO URBANO, transcribíndose seguidamente o mencionado escrito:

“... SUBMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO, VALLA CEIP SANTO TOME E PANEIS INFORMATIVOS ROTEIRO. CABANILLAS SOLICITUD REVISION DE PUNTUACION DE PLAZO DE SUMINISTRO EN RELACION A LA PUNTUACION OBETENIDA EN EL APARTADO DE PLAZO (1 PUNTO).



-GLOBALIA OFERTA 2 DIAS DE EJECUCION CON LA OBTENCIÓN DE UN PUNTO
-ZONA OBRA ROSAL OFERTA 45 DIAS, ES DECIR UN PLAZO DE 22,5 VECES EL PLAZO DE GLOBALIA- SI APLICAMOS LAS MATEMATICAS ES DECIR QUE ELLOS TENDRIAN UNA PUNTUACION DE 0,04 PUNTOS QUE SALE DE DIVIDIR 1 PUNTO ENTRE 22,5 NO PUEDED TENER UN PUNTUACIÓN DE 0,51 PUNTOS TRADANDO 22,5 PERIODOS DE TIEMPO MÁS EN EL SUMINISTRO.
POR LO TANTO SOLICITAMOS SE RECALCULE LA PUNTUACIÓN Y SE ADJUDIQUE A NUESTRO FAVOR EL LOTE 1 DEL CONTRATO DE REFERENCIA..”

TERCEIRO.- O Arquitecto Técnico Municipal, en data 22/08/2019, emitiu informe, en relación co escrito presentado pola empresa “Globalia Urbanismo Integral, S.L.”, que é do tenor literal seguinte:

“... Á vista da alegación presentada pola empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.” á proposta técnica de adxudicación relativa á contabilización do prazo de suministro e execución do LOTE 1, aclara que se realizou mediante unha regra de tres directa, en función da menor oferta de prazo, que é a de “GLOBALIA”, motivo polo que a esa oferta se lle dá a puntuación máxima de 1,00 puntos, ao supoñer o maior aforro de tempo (88 días, sobre 90 días de prazo máximo).

Polo tanto ao seguinte prazo que sería o de 30 días, onde se aforrarián 60 días, a puntuación que lle correspondería, sería de: $60 \text{ días de aforro} \times 1,00 \text{ puntos} / 88 \text{ días de aforro máximo} = 0,68$.

Polo tanto ao seguinte prazo que sería de 45 días, onde se aforrarián 45 días, a puntuación que lle correspondería sería de: $45 \text{ días de aforro} \times 1,00 \text{ puntos} / 88 \text{ días de aforro máximo} = 0,51$.

| LOTE 1 | Empresa | Oferta | Baixa | Puntos | Execución | Puntos | Total |
|----------|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Licitación | 19.073,23 | | | | | |
| 1 | Globalia | 17.003,65 | 2.069,58 | 9,04 | 2,00 | 1,00 | 10,04 |
| 2 | Servicio de automatismo | 18.388,37 | 684,86 | 2,99 | 30,00 | 0,68 | 3,67 |
| 3 | Zona de Obra O Rosal | 16.784,44 | 2.288,79 | 10,00 | 45,00 | 0,51 | 10,51 |
| | Media | 17.392,15 | 1.739,22 | 15.652,94 | | | |
| | | 17.392,15 | 1.739,22 | 19.131,37 | | | |

De conformidade co exposto séguese propoñendo a adxudicación deste LOTE Nº 1.- MOBILIARIO URBANO, á empresa “ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L.”, por entender, que sigue a ser a máis vantaxosa para este Concello...”

A Unidade Técnica, por unanimidade, e á vista do informe emitido polo Técnico Municipal, acorda formular á Alcaldía as propostas seguintes:

1º.- Rexeitar a reclamación formulada pola empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”.

2º.- Propoñer a adxudicación do contrato á empresa, polo prezo e prazo que se reflicte no cadro seguinte:

| LOTE | Empresa | Prezo s/IVE | IVE | TOTAL | Baixa | Prazo execución |
|------|----------------------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------------|
| 1 | Zona de Obra O Rosal, S.L. | 13.871,44 | 2.913,00 | 16.784,44 | 2.288,79 | 45 |

E non tendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión, sendo as trece horas e cinco minutos, estendéndose a presente Dilixencia, que asina electronicamente o Secretario da Unidade Técnica.

