
 

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
REXERÁN A CONTRATACIÓN TRAMITADA MEDIANTE PROCEDEMENTO 

ABERTO SIMPLIFICADO CON DIVISIÓN EN LOTES DAS OBRAS DE 
“HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA”.

CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

A. PODER ADXUDICADOR: Administración.

Contratante: Ilmo. Concello de Cambados.

Órgano de contratación: Alcaldía.

Servizo xestor: Secretaría do Concello de Cambados.

Perfil do Contratante do Concello: Na páxina  www.cambados.es ou  www.cambados.gal localizar 
Perfil  do  Contratante, que  está  enlazado  á  Plataforma  de 
Contratos de Galicia www.contratosdegalicia.gal  onde obterán 
toda a documentación relativa á presente licitación.

Plataforma de Contratos de Galicia: w  ww.contratosdegalicia.gal deberán  seleccionar  órgano  de 
contratación e  no  desplegable localizar  Concello  de 
Cambados, onde obterán a documentación relativa á presente 
licitación.

Enderezo órgano contratación: Praza do Concello, 1 (36630 CAMBADOS).

Teléfono – Fax:  986520943 - 986524866

Correo electrónico: secretaria@cambados.es

Sede electrónica: cambados.sedelectronica.gal

B. PROCEDEMENTO ADXUDICACIÓN:

Número expediente Concello: 3528/2019

Número expediente Deputación: 2017016908 

Tipo de contrato: Obras.

Procedemento de adxudicación: Aberto simplificado con división en lotes (Art. 159.1 LCSP) e 
atendendo a unha pluralidade de criterios de adxudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Forma presentación de ofertas: Electrónica. Empregarase o Sistema de Licitación (SILEX) da 
Consellería  de  Facenda  da  Xunta  de  Galicia. 
https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/

Acceso ao programa SILEX de licitación 
electrónica:

A información  de  acceso  ao  programa  atópase  recollida  na 
Cláusula 12 do prego.

Documentación a presentar: A indicada na Cláusula 12 do prego.

Prazo de presentación de ofertas no 
Sistema de Licitación Electrónica da 
Xunta (SILEX):

O prazo de presentación de ofertas no SILEX será de 20 días 
naturais, a contar dende o seguinte ao da inserción do anuncio 
de licitación na Plataforma de Contratos de Galicia, na forma 
que se indica na Cláusula 12 do prego. Hora límite: 14.00.

Cabe recurso especial: Non.

Contrato suxeito a regulación 
harmonizada:

Non.

C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO:

Obxecto do contrato: HUMANIZACIÓN  DA  RÚA  OURENSE  E  RÚA 
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PONTEVEDRA.

División en lotes do obxecto do contrato: LOTE 1.- Humanización Rúa Ourense.
LOTE 2.- Humanización Rúa Pontevedra.

Códigos  identificación  das  prestacións 
obxecto do contrato:

45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas.

Procedemento de selección e 
adxudicación:

O contrato adxudicarase por procedemento aberto simplificado e 
levará  a  cabo  atendendo  a  unha  pluralidade  de  criterios  de 
adxudicación mediante a súa división en lotes.

Criterios de selección: Establecidos na Cláusula 15.

Garantías: Non se esixen.

D. PREZO ESTIMADO DO CONTRATO E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:

LOTES Valor 
estimado 

IVE Orzamento
base licitación 

Lote 1. Humanización Rúa Ourense. 56.123,70 11.785,98 67.909,68

Lote 2. Humanización Rúa Pontevedra. 65.952,45 13.850,01 79.802,46

Investimento total proxecto: 122.076,15 25.635,99 147.712,14

E. RÉXIME DE FINANCIAMENTO:

Aplicación orzamentaria: 1533/61907

Aportación financiamento externos: As  obras  están  subvencionadas  ao  100%  pola  Excma. 
Deputación  Provincial  de  Pontevedra,  con  cargo  ao  Plan 
Concellos 2017 (BOPPO nº 2, 30/12/2016).

Aportación do Concello: 0,00 €

F. PRAZO DE EXECUCIÓN: 2 meses.

G. PRÓRROGA: Non

H. GARANTÍA DEFINITIVA: 5 por 100 do importe do prezo final ofertado polo licitador, 
excluído  o  IVE,  ou  no  seu  caso,  do  orzamento  base  de 
licitación.

I. DATOS DE FACTURACIÓN: O código DIR do Concello de Cambados é L01360062
Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura 
organizativa son:
Oficina contable:       L01360062-OC
Órgano xestor:           L01360062-OG
Unidade tramitadora: L01360062-UT

1.Obxecto do contrato.
O contrato  terá  por  obxecto  a  execución das  obras de  “HUMANIZACIÓN DA RÚA 
OURENSE E RÚA PONTEVEDRA” distribuído nos seguintes lotes:

LOTE 1.-  Humanización Rúa Ourense.

LOTE 2.-  Humanización Rúa Pontevedra.

Código CPV: 45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas.

O conxunto  de  documentos  que  compoñen o  proxecto  forma parte  integrante  deste 
prego, tendo carácter contractual.
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O obxecto do contrato é a realización da obra de referencia de acordo co réxime de 
dereitos  e  obrigas  determinadas  no  presente  prego  de  cláusulas  administrativas  e 
documentación técnica que se adxunta.

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de obra, tal e como 
establece ou artigo 13 da Lei 9/2017 do 8 de novembro  de contratos do sector público 
pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento 
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE do 26 de febreiro  de 2014.

2.Necesidades administrativas a satisfacer mediante ou contrato.
Mediante  a  execución  do  contrato  ao  que  se  refire  este  prego  de  cláusulas 
administrativas particulares solucionase o mal estado do firme dos viais e beirarrúas e 
os  anchos  destas  últimas  nalgúns  tramos,  tal  e  como  se  contempla  no  proxecto 
redactado.

3.Valor estimado e presuposto de licitación.
O valor estimado do presente contrato, de conformidade co disposto no artigo 101 LCSP, 
ascende a cantidade de 122.076,15 € distribuído nos seguintes lotes:

LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE
Valor estimado do contrato 56.123,70

LOTE 2. - HUMANIZACIÓN RÚA PONTEVEDRA
Valor estimado do contrato 65.952,45

O  presuposto  base  de  licitación  ten  un  importe  de 147.712,14 € distribuído  nos 
seguintes lotes:

Nº Lote 
BASE

IMPOÑIBLE
IVE

TOTAL
LOTE

1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE 56.123,70 11.785,98 67.909,68

2.- HUMANIZACIÓN RÚA PONTEVEDRA 65.952,45 13.850,01 79.802,46

Investimento total proxecto. 122.076,15 25.635,99 147.712,14

4.Aplicación orzamentaria
O proxecto financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 1533/61907.

5.Réxime xurídico do contrato e documentos que teñen carácter contractual 
Sen prexuízo do disposto con carácter xeral para os contratos das corporacións locais, o 
contrato rexerase pola Lei 9/2017 do 8 de novembro  de Contratos do Sector Público pola 
que se traspoñen  ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e 
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE do 26 de febreiro  de 2014 (en diante  LCSP), polo  
Real Decreto 817/2009, do 8 de maio , polo que se desenvolve  parcialmente a Lei 30/2007, 
do 30 de outubro , de Contratos do Sector Público (RD 817/2009); polo Regulamento Xeral 
da  Lei  de  Contratos  das  Administracións  Públicas,  aprobado  mediante  Real  Decreto 
1098/2001, do 12 de Outubro  (RGLCAP), en todo o que non se opoña  á anterior e Prego  
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de Cláusulas Administrativas Xerais para a contratación de obras do Estado, aprobado por 
Decreto 3854/1970, do 31 de decembro , no non previsto no primeiro. 

A aplicación destas normas levará a cabo en relación con todo o que non resultase  afectado 
pola disposición derrogatoria da LCSP

6.Prazo de execución 
O prazo de execución das obras é o que a continuación se detalla:

Lote 1: Humanización Rúa Ourense 2 Meses
Lote 2: Humanización Rúa Pontevedra. 2 Meses

7.Procedemento de adxudicación 
De  conformidade  co  disposto  no  artigo  159.1.b)  LCSP,  o  contrato  adxudicarase  por 
procedemento aberto simplificado e levará a cabo atendendo a unha pluralidade de criterios 
de adxudicación mediante a súa división en lotes.

8.Aptitude para contratar
Poderán  optar  á  adxudicación  do  presente  contrato  as  persoas  naturais  ou  xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, a título individual ou en unión temporal de empresarios, que 
teñan plena capacidade de obrar, que non estean incursas nalgunha prohibición de contratar 
e que acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica.

Nos casos de fusión de empresas nos que participe a sociedade contratista, continuará o 
contrato  vixente  coa  entidade  absorbente  ou  coa  resultante  da  fusión,  que  quedará 
subrogada  en  todos  os  dereitos  e  obrigacións  dimanantes  do  mesmo.  Igualmente,  nos 
supostos  de  escisión,  achega  ou  transmisión  de  empresas  ou  ramas  de  actividade  das 
mesmas,  continuará  o  contrato  coa  entidade  á  que  se  atribúa  o  contrato,  que  quedará 
subrogada  nos  dereitos  e  obrigacións  dimanantes  do  mesmo,  sempre  que  reúna  as 
condicións de capacidade, ausencia de prohibición de contratar, e a solvencia esixida ao 
acordarse ao adxudicación ou que as diversas sociedades beneficiarias das mencionadas 
operacións e, en caso de subsistir, a sociedade da que proveñan o patrimonio, empresas ou 
ramas segregadas, responsabilícense solidariamente con aquelas da execución do contrato. 
Se non puidese producirse a subrogación por non reunir  a  entidade  á  que se atribúa o 
contrato as condicións de solvencia necesarias resolverase  o contrato, considerándose para 
todos os efectos como un suposto de resolución por culpa do adxudicatario.

Para  os  efectos  anteriores  a  empresa  deberá  comunicar  ao  órgano  de  contratación  a 
circunstancia que se produza.

As persoas xurídicas só poderán ser adxudicatarias de contratos cuxas prestacións estean 
comprendidas  dentro  dos  fins,  obxecto  ou  ámbito  de  actividade  que,  a  teor  dos  seus 
estatutos ou regras fundacionais, lles sexan propios.

Os contratistas deberán contar así mesmo coa habilitación empresarial ou profesional que, 
no seu caso, sexa esixible para a realización da actividade ou prestación que constitúa o 
obxecto do contrato referido a cada lote.
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En  relación  coas  empresas  comunitarias  ou  de  Estados  signatarios  do  Acordo  sobre  o 
Espazo Económico Europeo e empresas non comunitarias será de aplicación o disposto nos 
artigos 67 e 68 LCSP.

9.Perfil de contratante 
Co  fin  de  asegurar  a  transparencia  e  o  acceso  público  á  información  relativa  á  súa 
actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este 
Concello  conta  co  perfil  de  contratante  que  se  aloxa  na  Plataforma  Autonómica  de 
Contratos de Galicia  ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na 
páxina web seguinte: www.contratosdegalicia.gal.

10.Clasificación esixible 
Non é preciso a clasificación do contratista. 

11.Garantías esixibles 
Provisional: Non se esixe.

Definitiva: O licitador que presente a mellor oferta de conformidade  co disposto no artigo 
145, deberá constituír a disposición do órgano de contratación unha garantía definitiva. 

A súa contía, será igual ao  5 por 100 do importe do prezo final ofertado polo licitador, 
excluído  o  Imposto  sobre  o  Valor  Engadido,  ou,  no  seu  caso,  do  orzamento  base  de 
licitación. 

En todo caso, a garantía definitiva responderá dos conceptos a que se refire  o artigo 110 
LCSP.  Dentro de devanditos conceptos inclúese  o incumprimento por parte do contratista 
da  obrigación  de  indemnizar  os  danos  e  prexuízos  ocasionados  a  terceiros  como 
consecuencia  da  incorrecta  execución das  prestacións  obxecto  do  contrato,  prevista  no 
artigo 196 LCSP .

A garantía definitiva constituirase de conformidade  co preceptuado no Capítulo I do Título 
IV do Libro I da LCSP e en calquera  das formas que se establecen no artigo 108.1 LCSP, 
axustándose, de acordo coa forma escollida.

12.Presentación de ofertas 
As ofertas presentaranse exclusivamente por medios electrónicos a traveso do Sistema de 
Licitación Electrónica (SILEX) da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, accesible 
dende  o  enderezo  electrónico:  https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/ no 
prazo  de  20  naturais  contados  a  partires  do  seguinte  ao  da  inserción  do  anuncio  de 
licitación no perfil do contratante do Concello de Cambados (enlazado coa Plataforma de 
Contratos Públicos de Galicia). Hora límite: 14.00.
No  programa  SILEX,  apartado  sobres  (arquivo  electrónico  único)  e  documentación, 
deberán subir os dous ANEXOS debidamente cumprimentados (en galego ou castelán) que se 
indican seguidamente:

►ANEXO I,  declaración responsable do licitador, debidamente asinada, indicando que 
cumpre as condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración segundo 
ou modelo normalizado.
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 ►ANEXO II, oferta económica, asinada electronicamente polo licitador ou persoa que o 
represente,  no que se expresará o prezo de execución do contrato, debendo figurar como 
partida independente o importe do Imposto sobre ou Valor Engadido; o prazo de garantía e 
as melloras.

-Oferta Económica. (segundo Anexo II).

-Ampliación  do  prazo  de  garantía (segundo  Anexo  II)  Non  se  terá  en  conta  a 
ampliación do prazo de garantía por enriba dos tres anos (Un ano establecido polo 
prego e dous anos mais ofertables polas empresas).

-Melloras (segundo Anexo II).

A  presentación  dunha  proposición  supón  a  aceptación  incondicional  por  parte  do 
empresario das cláusulas deste prego.

O  órgano  de  contratación  proporcionará  a  todos  os  interesados  no  procedemento  de 
licitación, a mais tardar 6 días antes de que finalice o prazo fixado para a presentación de  
ofertas,  aquela  información  adicional  sobre  os  pregos  e  demáis  documentación 
complementaria que estes soliciten, a condición de que a houbesen pedido a lo menos 12 
días antes do transcurso do prazo de presentación de proposicións ou das solicitudes de 
participación.

13.Criterios para a adxudicación do contrato
Para  a  valoración  das  proposicións  e  a  determinación da  oferta  economicamente  máis 
vantaxosa atenderase a varios criterios de adxudicación que se expresan :

►Prezo
►Ampliación do prazo de garantía
►Melloras

A ponderación realizarase atendendo ás seguintes regras:

A) Con respecto á mellor contía da baixa ofertada, aplicarase un valor de 10 puntos á 
mellor das ofertas presentadas, obténdose as demais por comparación proporcional 
coa mellor polo procedemento de regra de tres. 

B) Con respecto á ampliación do prazo de garantía, aplicarase un valor de 2 puntos 
respectivamente  á  mellor  das  ofertas  presentadas,  obténdose  as  demais  por 
comparación proporcional coa mellor, polo procedemento de regra de tres.

C)Oferta relativa ás melloras de acordo coas propostas e puntuacións que se establecen 
no Anexo II.

En  caso  de  empate  terán  preferencia  os  licitadores  con  maior 
puntuación  no  apartado  de  melloras  e,  de  persistir,  o  contrato 
adxudicarase á oferta cunha maior baixa económica.
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En caso de persistir terán preferencia as empresas que teñan na súa 
plantilla unha porcentaxe de traballadores con discapacidade 
superior ao que lles impoña a normativa

En caso de manterse, o empate resolverase mediante sorteo público.

14.Acto de apertura
A mesa de contratación, que é designada no perfil do contratante, procederá en acto 
público á apertura das proposicións e á súa lectura.

Finalizado o acto público, na mesma sesión, a mesa procederá a cualificar a declaración 
responsable presentada polos licitadores.

Se fose posible na mesma sesión, previa exclusión, no seu caso, das ofertas que non 
cumpran os requirimentos do prego, a mesa procederá a avaliar e clasificar as ofertas.

No  caso  de  que  se  identifiquen  ofertas  que  se  atopan   incursas  en  presunción  de 
anormalidade, a mesa seguirá o procedemento previsto no artigo 149 da LCSP, aínda 
que o prazo máximo que pode conferirse ao licitador para que xustifique a súa oferta 
non  poderá  superar  os  5  días  hábiles,  desde  a  data  do  envío  da  correspondente 
comunicación.

Posteriormente, a mesa realizará a proposta de adxudicación en favor do candidato con 
mellor  puntuación. 

En relación co licitador proposto como adxudicatario, a mesa comprobará no Rexistro 
Oficial  de  Licitadores  e  Empresas  Clasificadas  que  a  empresa  está  debidamente 
constituída, o asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta, ostenta 
a  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  ou,  no  seu  caso  a  clasificación 
correspondente, e non está incursa en ningunha prohibición para contratar. 

A  non  inscrición  no  Rexistro  Oficial  de  Licitadores  determinará  a  exclusión  do 
procedemento.

A Mesa de Contratación requirirá ao licitador que presentase a mellor oferta, para que,  
dentro do prazo de sete días hábiles, a contar desde ou seguinte a aquel no que recibira 
ou requirimento, presente a seguinte documentación:

►Garantía  Definitiva:  5 por 100 do  importe  do  prezo final  ofertado polo licitador, 
excluído o imposto sobre o valor engadido.

►No seu caso, documentación prevista no artigo 159.4 f) 4º da LCSP.

►Documentación prevista na cláusula 18.

15.Criterios  para  a  consideración  de  que  a  oferta  contén  valores  anormais  ou 
desproporcionados.
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Cando  identifíquese  unha  proposición  que  poida  ser  considerada  desproporcionada  o 
anormal,  deberá  darse  audiencia  nun  prazo  de  cinco  días  hábiles  ao  licitador  que  a 
presentase para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en 
particular no que se refire aos seguintes valores:

a)O aforro que permita o procedemento de fabricación, os servizos prestados ou o método 
de construción.

b)As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que 
dispoña para fornecer os produtos, prestar os servizos ou executar as obras.

c)A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para fornecer os produtos, prestar 
os servizos ou executar as obras.

d)O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, 
e  de  subcontratación,  non  sendo  xustificables  prezos  por  baixo  de  mercado  ou  que 
incumpran o establecido no artigo 201 da LCSP.

e)Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

No procedemento deberá solicitarse o asesoramento técnico do servizo correspondente. 

Consideraranse, en principio, desproporcionadas ou temerarias as ofertas que se atopen nos 
seguintes supostos:

Prezo

1.Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitación en máis 
de 25 unidades porcentuais.

2.Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20 unidades porcentuais 
á outra oferta.

3.Cando  concorran  tres  licitadores,  as  que  sexan  inferiores  en  máis  de  10  unidades 
porcentuais  á  media  aritmética  das  ofertas  presentadas.  Con  todo,  excluirase  para  o 
cómputo de dita media a oferta de contía  máis elevada cando sexa superior en máis de 10 
unidades porcentuais a dita media. En calquera  caso, considerarase desproporcionada a 
baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.Cando  concorran  catro  ou  máis  licitadores,  as  que  sexan  inferiores  en  máis  de  10 
unidades porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Con todo, se entre elas 
existen ofertas que sexan superiores a  dita  media en máis de  10 unidades porcentuais, 
procederase ao cálculo dunha nova media só coas ofertas que non se atopen  no suposto  
indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media  
calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

16.Revisión de prezos 
Non se contempla. 
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17.Efectos  da proposta de adxudicación.  Decisión de non adxudicar ou celebrar o 
contrato e desistencia do procedemento de adxudicación  pola Administración.

A proposta  de  adxudicación  do  contrato  non crea  dereito  algún  en  favor  do  licitador 
proposto,  que non os adquirirá,  fronte á Administración,  mentres non se formalizou  o 
contrato.

De conformidade  co disposto no artigo 152 LCSP a decisión de non adxudicar ou celebrar 
o contrato ou a desistencia do procedemento poderán acordarse polo órgano de contratación 
antes da formalización.

Só poderá adoptarse a decisión de non adxudicar ou celebrar o contrato por razóns  de 
interese  público debidamente xustificadas no expediente. A desistencia do procedemento 
deberá  estar  fundado  nunha  infracción  non  emendable  das  normas  de  preparación  do 
contrato ou das reguladoras do procedemento de adxudicación, debendo xustificarse no 
expediente a concorrencia da causa.

18.Adxudicación
A adxudicación do contrato corresponde ao órgano de contratación.

O órgano de contratación adxudicará o contrato ao licitador que presentase  a mellor oferta, 
de conformidade  co disposto no artigo 145 LCSP.

Unha  vez  aceptada  a  proposta  da  Mesa  polo  órgano  de  contratación,  os  servizos 
correspondentes requirirán ao licitador que presentase a mellor oferta, para que, dentro do 
prazo  de  sete  días  hábiles,  a  contar  desde  ou  seguinte  a  aquel  no  que  recibira  ou 
requirimento, presente a seguinte documentación:

-Garantía Definitiva: 5 por 100 do importe do prezo final ofertado polo licitador, excluído 
o Imposto sobre o Valor Engadido.

1º)Documentos acreditativos  da personalidade xurídica: Os empresarios individuais, 
copia compulsada do DNI e a acreditación de estar dados de alta no réxime de autónomos 
co pago do recibo correspondente.

Os  empresarios  persoas  xurídicas,  a  escritura  ou  os  documentos  nos  que  conste  a 
constitución da entidade e os estatutos polos que se rexa, debidamente inscritos no Rexistro 
Mercantil ou no que corresponda. 

Deberán aportar, ademais, copia da Tarxeta de Código de Identificación Fiscal (CIF). 

2º)Documentos  acreditativos  da  representación: Cando  a  proposición  non  apareza 
asinada polos licitadores deberá incluírse o poder outorgado a favor de quen subscriba a 
proposición xunto cunha copia auténtica do Documento Nacional de Identidade do ou dos 
apoderados. 

3º)Verificación de poderes: Os poderes aos que se refire o apartado 2 da presente cláusula 
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bastantearanse por parte do Secretario da Corporación unha vez aberta a documentación 
administrativa. 

4º)Unha  declaración  responsable  de  non  estar  incurso  en  ningunha  prohibición  de 
contratar das recollidas no artigo 71 da  Lei 9/2017 do 8 de novembro  de contratos do 
sector público pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE do 26 de febreiro  de 2014.

5º)Certificacións do cumprimento das obrigas tributarias coas Administracións do Estado, 
Autonómica e coa Seguridade Social. 

Os  correspondentes  certificados  poderán  ser  expedidos  por  medios  electrónicos, 
informáticos ou telemáticos.

6º)Alta  referida  ao  exercicio  corrente  ou  último  recibo  acreditativo  do  pago  do 
Imposto de Actividades Económicas correspondente á actividade concreta sobre a que se 
ofrece, completado coa declaración responsable de non se ter dado de baixa na matrícula 
do devandito imposto.

7º)Acreditación da solvencia: 

Solvencia Financeira: Deberá acreditarse un volume anual de negocios superior ao valor 
estimado do contrato.

Solvencia Técnica: Deberá acreditarse a realización dunha obra no curso dos últimos cinco 
anos e avalados por certificados de boa execución e por importe igual ou superior ao 70 % 
do valor estimado do contrato.

O citado requisito excepcionarase cando o contratista sexa unha empresa de nova creación, 
entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos.

8º)Ter subscrito un seguro de responsabilidade civil  que cubra os riscos que poidan 
derivarse  das  súas  actuacións,  mediante  póliza  por  unha contía  mínima de  300.000 
euros,  que  se  actualizará  anualmente,  segundo  a  variación  do  índice  de  prezos  ao 
consumo, certificada polo Instituto Nacional de Estadística.

9º)Domicilio:Todos  os  licitadores  deberán  sinalar  un  domicilio  para  a  práctica  de 
notificacións. Esta circunstancia poderá ser complementada indicando unha dirección de 
correo electrónico e un número de teléfono e telefax. 

10º)Rexistro de documentación de empresas contratistas nos Rexistros oficiais. As 
empresas  que  estean  dadas  de  alta  no  Rexistro  oficial  de  Licitadores  e  Empresas 
Clasificadas  do  Estado  ou no Rexistro  de  contratistas  da  Xunta  de  Galicia,  estarán 
eximidos de presentar a documentación prevista nos puntos 1 a 09. 

Con tal fin, deberán presentar certificado expedido polo órgano competente (Ministerio 
de Economía y Hacienda ou da Xunta de Galicia) acreditativo de estar dados de alta no 
mencionado rexistro, onde figure o número de rexistro e a clasificación do contratista, 
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ou,  de  non  contar  con  clasificación,  os  datos  relativos  á  solvencia  económica  e 
financeira en ambos casos relacionada co obxecto do contrato. A data de expedición 
do documento non poderá ser anterior a 6 meses antes do día de inicio do prazo de 
licitación. Nos casos nos que se achegue a citada certificación de inscrición no rexistro,  
deberá presentarse xunto a esta, copia do D.N.I ou Pasaporte da persoa que represente á 
empresa e con capacidade suficiente para asinar o correspondente contrato.

De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase 
que  o  licitador  desistiu  da  súa  oferta,  procedéndose  nese  caso  a  recabar  a  mesma 
documentación ao licitador seguinte, pola orde en que quedaran clasificadas as ofertas. 

Notificada a adxudicación do contrato e transcorridos os prazos para a interposición de 
recursos  sen  que  se  interpuxeron,  a  documentación  que  acompaña  ás  proposicións 
quedará a disposición dos interesados. Se estes non retiran a súa documentación nos tres 
meses seguintes á data en que se lles notifique a adxudicación, a Administración non 
estará obrigada a seguila  custodiando.

A resolución  de  adxudicación  deberá  ser  motivada  e  notificarase  aos  candidatos  e 
licitadores, debendo ser publicada no perfil de contratante no prazo de 15 días.

A notificación e  a  publicidade  a  que  se  refire  o  apartado anterior  deberán  conter  a 
información necesaria que permita aos interesados no procedemento de adxudicación 
interpoñer recurso suficientemente fundado contra a decisión de adxudicación , e entre 
ela en todo caso deberá figurar a seguinte:

a)En relación cos candidatos descartados, a exposición resumida das razóns polas que se 
desestimou   a súa candidatura.

b)Con respecto aos licitadores excluídos do procedemento de adxudicación, os motivos 
polos  que  non  se  admitiu  a  súa  oferta,  incluídos,  os  motivos  da  decisión  de  non 
equivalencia ou da decisión de que as obras, as subministracións ou os servizos non se  
axustan   aos  requisitos  de  rendemento   ou  ás  esixencias  funcionais;  e  unha 
desagregación  das  valoracións  asignadas  aos  distintos  licitadores,  incluíndo  ao 
adxudicatario.

c)En todo caso, o nome do adxudicatario, as características e vantaxes da proposición 
dos adxudicatario determinantes de que fose seleccionada a oferta deste con preferencia 
respecto das que presentasen  os restantes licitadores cuxas ofertas fosen  admitidas.

Na notificación indicarase o prazo en que debe procederse á formalización do contrato 
que deberá realizarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que 
se realice a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos.

19.Formalización
O contrato perfeccionarase coa súa formalización.

De conformidade  co disposto no artigo 99.7 LCSP cada lote constituirá un contrato, 
salvo  en  casos  en  que  se  presenten  ofertas  integradoras,  nos  que  todas  as  ofertas 
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constituirán un contrato.

O  contrato  deberá  formalizarse  en  documento  administrativo  que  se  axustará  con 
exactitude   ás  condicións  da  licitación  e  ademais  poderá  formalizarse  en  escritura 
pública se así o solicita o contratista, correndo ao seu cargo os gastos derivados do seu 
outorgamento. Neste caso, o contratista deberá entregar á Administración unha copia 
lexitimada e unha simple do citado documento no prazo máximo dun mes desde a súa 
formalización.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles 
seguintes a aquel  en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores na 
forma prevista no artigo 151 LCSP.

De conformidade  co establecido no artigo 153.4 LCSP cando por causas imputables ao 
adxudicatario non se formalizou  o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle  o 
importe  do  3%  do  orzamento  base  de  licitación,  IVE  excluído,  en  concepto  de 
penalidade, que se fará  efectivo en   primeiro lugar contra a garantía definitiva, se se  
constituíu , sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 LCSP.

20.Plan de Seguridade e Saúde
No  prazo  de  cinco  días  dende a  notificación  da  adxudicación  definitiva  o  contratista 
presentará ao órgano de contratación o Plan de seguridade e saúde no traballo, que será 
informado sobre a procedencia da súa aprobación.

Se, por incumprir o contratista os prazos indicados no parágrafo anterior, non fose posible 
empezar as obras ao recibir autorización para o inicio das mesmas, non poderá reclamar 
ampliación ningunha de prazo por este motivo. 

O coordinador de Seguridade e Saúde deberá levar o libro de incidencias ao que se refire o 
artigo 13 do Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen medidas de 
seguridade e saúde nas obras de construción e remitir copia ao Concello das incidencias 
que anote nel.

21.Risco e ventura
A execución do contrato realizarase a risco  e ventura do contratista, segundo o disposto no 
artigo 197 LCSP e sen prexuízo do establecido no artigo 239 LCSP.

22.Interpretación do proxecto
Corresponde á dirección facultativa a interpretación técnica do proxecto e a facultade de 
ditar  as ordes para o seu desenvolvemento. 

O contratista non poderá aducir, en ningún caso, indefinición do proxecto. Se ao seu xuízo,  
adoecese  dalgunha  indefinición  deberá  solicitar  por  escrito  da  dirección  facultativa  a 
correspondente  definición  coa  antelación  suficiente  á  súa  realización,  quen  deberá 
contestar no prazo dun mes á citada solicitude.

23.Responsable do contrato e dirección facultativa 
Ao responsable do contrato correspóndelle, de acordo co disposto no artigo 62.1 LCSP, 
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supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de 
asegurar a correcta realización da prestación pactada, dentro do ámbito de facultades que o 
órgano de contratación atribúalle.

De conformidade co artigo 62.2 LCSP, nos contratos de obras as facultades do responsable 
do contrato serán exercidas pola dirección facultativa de acordo con   os artigos 237 a 246 
LCSP.

O órgano de contratación, a través da dirección facultativa, tamén efectuará a inspección, 
comprobación e vixilancia para a correcta realización da obra executada.

Sen prexuízo do disposto no artigo 214.2 d) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,  
relativa á función interventora será misión da dirección facultativa,  a  comprobación da 
realización  das  obras  segundo  o  proxecto,  así  como  as  súas  instrucións  no  curso  da 
execución das mesmas.

O  contratista  gardará  e  fará  gardar  as  consideracións  debidas  ao  persoal  da  dirección 
facultativa, que terá libre acceso a todos os puntos de traballo e almacéns de materiais 
destinados ás obras para o seu previo recoñecemento. 

Cando  o  contratista,  ou  persoas  del  dependentes,  incorran  en  actos  ou  omisións  que 
comprometan ou perturben a boa marcha do contrato,  o órgano de contratación poderá 
esixir  a  adopción  de  medidas  concretas  para  conseguir  ou  restablecer  a  boa  orde  na 
execución do pactado. 

A dirección  facultativa  da  obra  poderá  ordenar  a  apertura  de  calas  cando  sospeite  a 
existencia de vicios ocultos de construción ou haberse empregado materiais de calidade 
deficiente. De confirmarse a existencia de tales defectos, serán de conta  do contratista os 
gastos derivados do recoñecemento e corrección. En caso contrario, a dirección certificará 
a indemnización que corresponde á execución e reparación das calas, valoradas aos prezos 
unitarios do orzamento de adxudicación . 

Así  mesmo, a  dirección facultativa,  de conformidade  co establecido  no artigo  145 do 
RGLCAP, poderá ordenar a realización de ensaios e análises de materiais e unidades de 
obra e que se soliciten os informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, sendo 
os gastos que se orixinen  de conta  da Administración ou do contratista.

A dirección poderá ordenar, con carácter de urxencia , a execución dos traballos necesarios 
nos casos de perigo inminente. O contratista deberá executar tales traballos sen prexuízo de  
que  a  dirección  da  obra  promova  con  posterioridade   a  tramitación  administrativa 
correspondente. 

O  procedemento  para  seguir  nos  casos  de  forza   maior  do  artigo  239  LCSP,  será  o 
establecido no artigo 146 do RGLCAP. 

A resolución  de  incidencias  xurdidas  na  execución  do  contrato  tramitarase,  mediante 
expediente contraditorio, de acordo con  o establecido no artigo 97 do RGLCAP.
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Durante  a  execución  do  contrato,  o  adxudicatario  asumirá  as  súas  responsabilidades 
inherentes á execución dos traballos e ao control e vixilancia de materiais e obras que 
execute  conforme  ás  instrucións,  de  obrigado   cumprimento,  dadas  pola  dirección  e 
inspección da obra. 

A unidade  encargada  do  seguimento  e  execución  do  contrato  será  a  oficina  técnica 
municipal.

24.Comprobación do replanteo
A execución do contrato de obras comezará co acta de comprobación do replanteo. 

A tales efectos, dentro do  prazo máximo dun mes desde a data da súa formalización 
salvo casos excepcionais xustificados, o servizo da Administración encargada das obras 
procederá,  en  presenza do  contratista,  a  efectuar  a  comprobación do replanteo  feito 
previamente á licitación, estendéndose acta do resultado que será asinada por ambas as 
partes  interesadas,  remitíndose  un  exemplar  da  mesma  ao  órgano  que  celebrou  o 
contrato.

Se  o  resultado  da  comprobación  demostra,  a  xuízo   da  dirección  facultativa  e  sen 
reserva  por  parte  do  contratista,  a  viabilidade  do  proxecto  e  a  dispoñibilidade  dos 
terreos, darase por aquel  a autorización para o seu inicio, empezándose a contar o prazo 
de execución  desde o día seguinte  ao da firma do acta. No caso de que o contratista,  
sen formular reservas sobre a viabilidade do proxecto, fixese  outras observacións que 
puidesen  afectar  á  execución  da  obra,  a  dirección,  consideradas  tales  observacións, 
decidirá  iniciar  ou  suspender  o  comezo da  mesma,  xustificándoo na propia acta.  A 
autorización  de  inicio  constará  explicitamente  na  mesma,  quedando  notificado  o 
contratista polo feito de subscribila . 

Naqueles  casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias ás que se refire o 
parágrafo anterior ou a dirección facultativa da obra considere necesaria a modificación 
das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación das mesmas, facéndoo constar 
na acta, quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que 
proceda.  O procedemento  da  modificación  axustarase  ao  previsto  no  artigo  141 do 
RGLCAP, sendo o seu réxime o previsto no artigo 205 LCSP.

De  conformidade   co  artigo  245  b)  LCSP será  causa  de  resolución  do  contrato  a 
suspensión da iniciación das obras por prazo  superior a  catro meses.

Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio, o órgano de contratación ditará a 
resolución correspondente, que se notificará fehacientemente ao contratista. O prazo de 
execución  empezará a contarse desde o día seguinte  á recepción da notificación do 
acordo de autorización de inicio das obras.

O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas 
no acto de comprobación do reformulo. Con todo, se a xuízo do órgano de contratación 
tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, 
en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación das 
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mesmas e modifíquese o cómputo do prazo para a súa execución. 

O acta  de comprobación do reformulo formará parte  integrante do  contrato  para os 
efectos do seu esixibilidade.

25.Condicións especiais de execución 
Os  órganos  de  contratación  poderán  establecer  condicións  especiais  en  relación  coa 
execución do contrato, sempre que estean vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 
145 LCSP, non sexan directa ou indirectamente discriminatorias e sexan compatibles co 
dereito comunitario.

As condicións especiais de execución  para este contrato son as que a continuación se 
detallan:

Medidas para previr a sinisstralidade laboral: Medidas axeitadas de sinalización no curso 
da execución das obras para previr percances co tráfico rodado e tránsito de peóns.

O cumprimento destas condicións especiais de execución configúrase como unha obriga 
contractual  esencial,  e  configúrase  como causa  de  resolución do contrato  ao  abeiro do 
artigo 211.1 f) da LCSP.

Todas as condicións especiais de execución  que formen parte do contrato serán esixidas 
igualmente a todos os subcontratistas que participen na execución do  mesmo .

26.Execución defectuosa e demora
O  contratista  está  obrigado  a  cumprir  o  contrato  dentro  do  prazo  fixado  para  a 
realización  do  mesmo,  así  como os  prazos  parciais  sinalados para  a  súa  execución 
sucesiva.

Se  as  obras  sufriren  un  atraso  na  súa  execución,  e  sempre  que  o  mesmo non fora 
imputable ao contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos se se lle amplía o 
prazo inicial de execución, o órgano de contratación concederallo, dándolle un prazo 
que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro 
menor, de acordo co establecido no artigo 195.2 da LCSP, regulándose os requisitos  e 
trámites conforme ao artigo 100 do RGLCAP. O responsable do contrato emitirá un 
informe  onde  se  determine  se  o  atraso  foi  producido  por  motivos  imputables  ao 
contratista.

De  conformidade  co  disposto  no  artigo  29.3  LCSP cando  se  produza  demora  na 
execución  da  prestación  por  parte  do  empresario,  o  órgano  de  contratación  poderá 
conceder unha ampliación do prazo de execución, sen prexuízo das penalidades que no 
seu caso procedan, resultando aplicable o previsto nos artigo 192 e seguintes da LCSP.

Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, incorrese en demora respecto ao 
cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, atendidas as circunstancias 
do  caso,  pola  resolución  do  contrato  ou  pola  imposición  de  penalidades  diarias  na 
proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato, IVE excluído.
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Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 
contrato,  IVE  excluído  o  órgano  de  contratación  estará  facultado  para  proceder  á 
resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de 
novas  penalidades.  Neste  último  suposto,  o  órgano  de  contratación  concederá  a 
ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. 

Así  mesmo,  a  Administración  terá  as  mesmas  prerrogativas  cando  a  demora  no 
cumprimento  dos  prazos  parciais  faga  presumir  razoablemente  a  imposibilidade  do 
cumprimento do prazo total. 

A Administración, en caso de incumprimento dos prazos parciais definidos no contrato 
por parte do contratista, poderá optar pola resolución do contrato ou polas penalidades 
en proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato, IVE excluído. 

Nos supostos de incumprimento parcial ou cumprimento defectuoso ou de demora na 
execución  en  que  non  estea  prevista  penalidade  ou  en  que  estándoo  a  mesma non 
cubrise os danos causados á Administración, esixirase ao contratista a indemnización 
por danos e prexuízos.

O  contratista  comunicará  por  escrito  á  dirección  da  obra  a  data  prevista  para  a 
terminación  ou  execución  do  contrato,  a  efectos  de  que  se  poida  realizar  a  súa 
recepción.  O  procedemento  e  prazos  para  a  tramitación  desta  comunicación,  a 
designación  de  representante  para  a  recepción  e  a  comunicación,  á  Intervención, 
regularanse polo establecido no artigo 163 do RGLCAP.

27.Recepción da obra.
O contrato entenderase cumprido polo contratista, cando este realizase, de acordo cos 
termos do mesmo, e a satisfacción da Administración, a totalidade do seu obxecto.

Dentro do mes seguinte á finalización da obra, procederase, mediante acto formal, á 
recepción da mesma.

Devandito acto será comunicado á Intervención Xeral, a efectos da súa asistencia ao 
mesmo no exercicio das súas funcións de intervención da comprobación material do 
investimento.

Se as obras atópanse en bo estado e con arranxo ás prescricións previstas, o funcionario 
técnico  designado  pola  Administración  contratante  e  representante  desta,  daraas  por 
recibidas, levantándose a correspondente acta por cuadriplicado, que deberá ser asinada 
polos concorrentes á recepción, entregándose un exemplar ao funcionario técnico que 
represente á Administración, outro á dirección facultativa, o terceiro ao representante da 
Intervención Xeral e o cuarto ao contratista, comezando entón o prazo de garantía. No 
acta de recepción a dirección facultativa fixará a data para o inicio da medición xeral, 
quedando notificado o contratista para o devandito acto. 

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan 
imputables non cumpre esta obrigación, o representante da Administración remitiralle 
un exemplar do acta para que, no prazo de dez días, formule as alegacións que considere 
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oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas, farase constar así no acta, e a 
dirección  facultativa  das  mesmas  sinalará  os  defectos  observados  e  detallará  as 
instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito 
prazo o contratista non o efectuase, poderá concedérselle outro prazo improrrogable ou 
declarar resolto o contrato, por causas imputables ao contratista.

28.Medición xeral e certificación final
Recibidas as obras, procederase seguidamente á súa medición xeral con asistencia do 
contratista,  formulándose  pola  dirección  facultativa,  no  prazo  dun  mes  desde  a 
recepción, a medición das realmente executadas de acordo co proxecto. Dentro do prazo 
de 3 meses, contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a 
certificación final das obras executadas, que, no seu caso, será abonada ao contratista a 
conta da liquidación do contrato no prazo previsto no artigo 198.4 LCSP .   

O prazo para aprobar a certificación final será de tres meses contados a partir da súa  
recepción.

29.Prazo de garantía e liquidación
O prazo de garantía comezará a contar desde a data da recepción e será dun ano. 

Os gastos de conservación e vixilancia durante o prazo de garantía serán a cargo do 
contratista.

Durante o devandito prazo a garantía definitiva responderá dos conceptos sinalados no 
artigo 110 LCSP que resulten de aplicación.

Durante o devandito prazo coidará o contratista, en todo caso, da conservación e policía 
das obras con arranxo ao  previsto no prego de  prescricións técnicas particulares do 
proxecto e ás instrucións que dite a dirección da obra. Se, a xuízo da Administración, 
descoidase a conservación e der lugar a que perigue a obra, executaranse por ela mesma 
e á conta do contratista os traballos necesarios para evitar o dano. 

No caso de que houber recepcións parciais,  o prazo de garantía das partes recibidas 
comezará a contarse desde as datas das respectivas recepcións parciais.

Dentro do  prazo de  quince  días anteriores ao  cumprimento do  prazo de  garantía,  a 
dirección facultativa, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre 
o  estado  das  obras.  Se  este  fora  favorable,  o  contratista  quedará  relevado  de  toda 
responsabilidade, salvo o disposto no artigo 244 da LCSP, procedéndose á devolución 
ou  cancelación  da  garantía,  á  liquidación  do  contrato  e  no  seu  caso,  ao  pago  das 
obrigacións pendentes, que deberán efectuarse no prazo de 60 días. Se o informe non 
fose favorable e os defectos observados se debésen a deficiencias na execución das 
obras e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía a dirección facultativa 
procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do 
construído,  concedéndolle  un  prazo  para  iso  durante  o  cal  continuará  encargado  da 
conservación da obra, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo 
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de garantía. 

En todo caso, transcorrido o prazo de garantía, se o informe fose favorable ou, en caso 
contrario, unha vez reparado ou construído, formularase pola dirección facultativa e no 
prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, notificándose ao 
contratista para que no prazo de dez días preste a súa conformidade ou manifeste os 
reparos  que  estime  oportunos.  No  prazo  de  dous  meses,  contados  a  partir  da 
contestación do contratista ou do transcurso do prazo establecido para tal fin, o órgano 
de contratación deberá aprobar a liquidación e abonar, no seu caso, o saldo resultante da 
mesma.

Sempre que  por  razóns excepcionais de  interese  público debidamente  motivadas no 
expediente o órgano de contratación acorde a ocupación efectiva da obra ou a súa posta 
en servizo para o uso público, aínda sen o cumprimento do acto formal de recepción, 
desde  que  concorran  ditas  circunstancias  produciranse  os  efectos  e  consecuencias 
propios  do  acto  de  recepción  da  obra  nos  termos  establecidos  no  artigo  168  do 
RGLCAP.

30.Responsabilidade por vicios ocultos
Se a obra se arruinase ou sofre deterioracións graves incompatibles coa súa función con 
posterioridade  á expiración do prazo de  garantía,  por vicios ocultos da construción, 
debido a  incumprimento do  contrato por  parte  do  contratista,  responderá este  de  os 
danos e prexuízos que se produzan ou se manifesten durante un prazo de quince anos a 
contar desde a recepción.

Así  mesmo, o contratista  responderá durante o devandito prazo dos danos materiais 
causados  na  obra  por  vicios  ou  defectos  que  afecten  aos  elementos  constructivos 
executados,  contados  desde  a  data  de  recepción  da  obra  sen  reservas  ou  desde  a 
corrección destas.

As  accións  para  esixir  a  responsabilidade  prevista  no  apartado  anterior  por  danos 
materiais dimanantes dos vicios ou defectos, prescribirán no prazo de dous anos a contar 
desde que se produzan ou se manifesten devanditos danos, sen prexuízo das accións que 
poidan subsistir para esixir responsabilidades por incumprimento contractual.

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifestou  ningún  dano  ou  prexuízo,  quedará 
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista.

31.Prerrogativas e facultades da Administración
Dentro dos límites e con suxeición aos requisitos e efectos sinalados na LCSP, o órgano 
de  contratación  ostenta  a  prerrogativa  de  interpretar  os  contratos  administrativos, 
resolver as dúbidas que ofreza o seu cumprimento, modificalos por razóns de interese 
público, declarar a responsabilidade imputable ao contratista por mor da execución do 
contrato, suspender a execución do mesmo acordar a súa resolución e determinar os 
efectos desta. 

Igualmente, o órgano de contratación ostenta as facultades de inspección das actividades 
desenvolvidas  polos  contratistas  durante  a  execución  do  contrato,  nos  termos e  cos 
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límites establecidos na LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso ditas facultades 
de  inspección  poderán  implicar  un  dereito  xeral  do  órgano  de  contratación  a 
inspeccionar as instalacións,  oficinas e demais emprazamentos nos que o contratista 
desenvolva as súas actividades,  salvo que tales emprazamentos e as súas condicións 
técnicas  sexan  determinantes  para  o  desenvolvemento  das  prestacións  obxecto  do 
contrato, extremos que deberán quedar xustificados de forma expresa e detallada no 
expediente administrativo.

Os procedementos para a adopción de acordos relativos ás prerrogativas establecidas 
anteriormente, instruiranse de conformidade co disposto no artigo 191 LCSP. 

Os acordos que adopte o órgano de contratación poñerán fin á vía administrativa e serán 
inmediatamente executivos. 

32.Modificación das obras
Os contratos administrativos só poderán ser modificados por razóns de interese público nos 
casos e na forma previstos na  Subsección 4 ª da Sección 3ª do Capítulo I do Título I do 
Libro Segundo da LCSP, e de acordo co procedemento regulado no artigo 191 LCSP, coas 
particularidades previstas no artigo 207 LCSP.

Os  contratos  administrativos  celebrados  polos  órganos  de  contratación  só  poderán 
modificarse  durante  a  súa  vixencia  cando  se  dea  algún  dos  supostos  establecidos  no 
apartado 2 do artigo 203 LCSP.

As  modificacións  acordadas  polo  órgano  de  contratación  serán  obrigatorias  para  os 
contratistas  nos  termos  establecidos  no  artigo  206  da  LCSP,  debendo  formalizarse 
conforme ao disposto no artigo 153 da LCSP e publicarse de acordo co establecido nos 
artigos 207 e 63 da citada lei.

Non terán consideración de modificacións do contrato de obras as establecidas no apartado 
4 in fine do artigo 242.

No concernente ao seu réxime estarase ao disposto na Subsección 4 ª da Sección 3ª do 
Capítulo I do Título I do Libro Segundo da LCSP, e os artigos 191, 203 e 242 da LCPS , así  
como ao disposto regulamentariamente. 

33.Suspensión das obras
A  Administración,  por  razóns  de  interese  público,  poderá  acordar  a  suspensión  da 
execución  do  contrato.  Igualmente,  procederá  a  suspensión  do  contrato  se  se  dese  a 
circunstancia  sinalada  no  artigo  198.5  da  LCSP.  A efectos  da  suspensión  do  contrato 
estarase ao disposto no artigo 208 da LCSP así como no artigo 103 do RGLCAP, cláusulas 
63 e seguintes do Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a contratación de obras 
do Estado e artigo 17.11 do Prego de Condicións Técnicas Xerais aplicable á redacción de 
proxectos e execución das Obras Municipais, en canto estes, non se opoñan ao establecido 
nos devanditos textos legais.

De  conformidade  co  artigo  208  LCSP,  se  a  Administración  acordase  a  suspensión  do 
contrato  ou  aquela  tivera  lugar  pola  aplicación  do  disposto  no  artigo  198.5  LCSP,  a 
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Administración abonará ao contratista os danos e prexuízos efectivamente sufridos por este 
con suxeición ás regras establecidas no apartado 25 do Anexo I ao prego referido a cada 
lote.

34.Resolución do contrato
Son causas  de  resolución do contrato  as  recollidas  nos  artigos  211,  245 da  LCSP e o 
incumprimento das medidas para previr a sinistralidade laboral.

De conformidade co artigo 211.2 LCSP, nos casos en que concorran diversas causas de 
resolución do contrato con diferentes efectos en canto ás consecuencias económicas da 
extinción, deberá atenderse á que aparecese con prioridade no tempo.

A resolución  do  contrato  acordarase  polo  órgano  de  contratación  de  conformidade  co 
disposto  no  artigo  212.1  LCSP  mediante  procedemento  tramitado  na  forma 
regulamentariamente establecida.

Cando o contrato se resolva por incumprimento culpable do contratista seralle incautada a 
garantía e deberá, ademais, indemnizar á Administración os danos e perdas ocasionadas no 
que excedan do importe da garantía incautada. A determinación dos danos e perdas que 
deba indemnizar o contratista levarase ao cabo polo órgano de contratación en decisión 
motivada  previa  audiencia  do  mesmo,  atendendo,  entre  outros  factores,  ao  atraso  que 
implique  para  o  investimento  proxectado  e  aos  maiores  gastos  que  ocasione  á 
Administración. 

Para a aplicación das causas de resolución estarase ao disposto no artigo 212 da LCSP e 
para os seus efectos ao disposto nos artigos 213 e 246 da LCSP, así como no seu caso, ao 
disposto no desenvolvemento regulamentario.

35.Obrigas do contratista 
Ademais das obrigas xerais derivadas do réxime xurídico do presente contrato, son obrigas 
específicas do contratista as seguintes: 

-Obrigas laborais e sociais. O contratista está obrigado ao cumprimento das disposicións 
vixentes en materia laboral, de seguridade social e de prevención de riscos laborais e no 
Convenio Colectivo da Construcción da Provincia de Pontevedra.

-Ou contratista deberá cumprir as previsións recollidas no Plan de seguridade e saúde e a 
comunicar a apertura do centro de traballo e o inicio das obras.

-Gastos esixibles  ao  contratista.  Son de  conta do  contratista,  os gastos  e  impostos dos 
anuncios de adxudicación, da formalización do contrato, pola obtención de avais, licenzas, 
permisos, autorizacións sectoriais, o cartel das obras conforme ao modelo establecido e a 
súa instalación e outros que resulten de aplicación, segundo as disposicións vixentes na 
forma e na contía que estas sinalen.
-Deberá  obter,  e  coa  antelación  necesaria  para  que  non  se  presenten  dificultades  no 
cumprimento do programa de traballos,  todos os permisos e licenzas necesarios para a 
execución das obras. 
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Os gastos de xestión derivados da obtención destes permisos, serán sempre por conta do 
contratista. Así mesmo, aboará o seu custo todos os canons para a ocupación temporal de 
terreos para instalacións, explotación de canteiras, préstamos ou vertedoiros, e obtención de 
materiais.

-Todos aqueles que resulten de aplicación segundo a Lei 9/2017 de 8 de novembro de 
Contratos do Sector Público e o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións 
públicas aprobado por Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro

36.Prazos 
Ou adxudicatario estará obrigado ao cumprimento do prazo total fixado para a realización 
do contrato, así como dos prazos parciais que, no seu caso, se estableceron, que comezarán 
a contar para o adxudicatario a partir do día seguinte á sinatura da acta de comprobación do 
replanteo. 

37.Réxime de pagamentos 
O pagamento efectuarase mediante certificacións mensuais dos traballos efectuados que se 
aboarán  de  conformidade  co  establecido  nos  artigo  198  e  240 da  Lei  9/2017 de  8  de 
Novembro de Contratos do Sector Público e 147 e seguintes do Regulamento xeral da Lei 
de contratos das administracións públicas. 

O contratista poderá desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista para que 
as obras se executen no prazo ou prazos contractuais, salvo que, a xuízo da dirección das 
obras, existisen razóns para estimalo inconveniente. Con todo, non terá dereito a percibir en 
cada  ano,  calquera  que sexa ou importe  do  executado ou das  certificacións expedidas, 
maior  cantidade  que  a  consignada  na  anualidade  correspondente.  As  certificacións  así 
expedidas só devengarán intereses por demora desde a data sinalada non artigo 152 do 
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas. 

38.Penalidades 
Imporanse  penalidades  ao  contratista  cando  incorra  nalgunha  das  causas  previstas  a 
continuación:

a) Por incumprimento das condicións especiais de execución. O incumprimento de calquera 
das condicións de execución establecidas neste prego dará lugar á imposición ao contratista 
das seguintes penalidades: 

-Como regra xeral, a súa contía será dun 1% do importe de adxudicación do contrato, salvo 
que, motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi 
grave,  nese  caso  poderán  alcanzar  ata  un  5%  ou  ata  o  máximo  legal  do  10%, 
respectivamente.  A reiteración  no  incumprimento  poderá  terse  en  conta  para  valorar  a 
gravidade. 

-Faranse efectivas mediante dedución das cantidades que, en concepto de pagamento total 
ou parcial, deban aboarse ao contratista, ou sobre a garantía, conforme ao artigo 194 da Lei 
9/2017 de Contratos do Sector Público de 8 de novembro. 

O  cumprimento  polo  adxudicatario  das  condicións  especiais  de  execución  poderá 
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verificarse  polo  órgano  de  contratación  en  calquera  momento  durante  a  execución  do 
contrato e, en todo caso, comprobarase ao tempo da recepción das obras. 

Cando  o  incumprimento  se  refira  á  contratación  de  persoal  nos  termos  indicados  na 
cláusula anterior,  será  considerada como infracción moi grave  aos efectos previstos no 
artigo 202 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, do 8 de novembro sempre que o 
incumprimento  supoña unha contratación de  nova man de  obra que non se  atopase  en 
situación de paro superior ao 50 % do total da contratada como nova.

b) Por cumprimento defectuoso. Impoñeranse penalidades por cumprimento defectuoso nos 
seguintes termos: 

- Se, ao tempo da recepción, as obras non se atopan en estado de ser recibidas por causas 
imputables ao contratista. 

-  Como  regra  xeral,  a  súa  contía  será  dun  1% do  orzamento  do  contrato,  salvo  que, 
motivadamente,  o órgano de contratación estime que o incumprimento é  grave  ou moi 
grave,  nese  caso  poderán  alcanzar  ata  un  5%  ou  ata  o  máximo  legal  do  10%, 
respectivamente.  A reiteración  no  incumprimento  poderá  terse  en  conta  para  valorar  a 
gravidade. 

- En todo caso, a imposición das penalidades non eximirá ao contratista da obriga que 
legalmente lle incumbe en canto á reparación dous defectos. 

c)  Por  incumprir  criterios de  adxudicación.  Impoñeranse  ao  contratista  penalidades por 
incumprir os criterios de adxudicación nos seguintes termos: 

- Se, durante a execución do contrato ou ao tempo da súa recepción, apréciase que, por 
causas imputables ao contratista, se incumpriu algún ou algúns dos compromisos asumidos 
na súa oferta, en especial aos relativos ao volume de man de obra a utilizar na execución do 
contrato. 

- Para considerar que o incumprimento afecta a un criterio de adxudicación será preciso 
que  ao descontarse  un 25 por 100 da  puntuación obtida polo contratista  no criterio  de 
adxudicación incumprido, resultase que a súa oferta non sería a mellor valorada. 

-Como  regra  xeral,  a  súa  contía  será  dun  1%  do  orzamento  do  contrato,  salvo  que, 
motivadamente,  o órgano de contratación estime que o incumprimento é  grave  ou moi 
grave,  nese  caso  poderán  alcanzar  ata  un  5%  ou  ata  ou  máximo  legal  do  10%, 
respectivamente.  A reiteración  no  incumprimento  poderá  terse  en  conta  para  valorar  a 
gravidade. 

d) Por demora. Cando ou contratista,  por causas que lle fosen imputables,  incorrese en 
demora,  tanto  en  relación  co  prazo  total  como  cos  prazos  parciais  establecidos  as 
penalidades  indicadas  no  artigo  192  da  Lei  de  Contratos  do  Sector  Público  serán 
substituídas polas seguintes: 

REDUCIÓN (% sobre ou prazo de execución) Penalidades.
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Ata un 5%, 0,50 por cada 1000€.
Ata un 10%, 0,55 por cada 1000€.
Ata un 15%, 0,60 por cada 1000€.
Ata un 20%, 0,65 por cada 1000€.
Ata un 25%, 0,70 por cada 1000€.
Ata un 30%, 0,75 por cada 1000€.
Ata un 35%, 0,80 por cada 1000€.
Ata un 40%, 0,85 por cada 1000€.
Ata un 45%, 0,90 por cada 1000€.
Ata un 50%, 0,95 por cada 1000€.
Ata un 55% ou máis, 1 por cada 1000€.

Iso en atención ao especial compromiso que supoña a oferta de diminución do prazo.

39.Cesión do contrato
Os  dereitos  e  obrigas  dimanantes  do  presente  contrato  poderán  ser  cedidos  polo 
adxudicatario a un terceiro sempre que as cualidades técnicas ou persoais do cedente non 
fosen  razón  determinante  da  adxudicación  do  contrato,  se  cumpran  os  supostos  e  os 
requisitos  establecidos  no artigo  214.2   LCSP,  e  da  cesión  non resulte  unha restrición 
efectiva da competencia no mercado. Sen prexuízo do establecido no apartado 2, letra b) do 
artigo 214 LCSP, non poderá autorizarse a cesión a un terceiro cando esta supoña unha 
alteración  substancial  das  características  do  contratista  si  estas  constitúen  un  elemento 
esencial do contrato.

40.Subcontratación
Nos termos do artigo 215 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público do 8 de novembro.

41.Recursos
Os actos que se diten  por parte da Administración, poderán ser obxecto de recurso de  
conformidade   co  disposto  na  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas; así como na Lei 29/1998, do 13 de 
xullo , Reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa.

En Cambados. (Asinado dixitalmente á marxe)
A Alcaldesa. Fátima Abal Roma.

ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dna ………….., con DNI número.................en nome e representación da Sociedade 
…………………, entidade que [SI] [NO] cumpre as condicións de PYME, con N.I.F. 
……, correo habilitado a efectos de notificacións electrónicas .............., ó obxecto de 
participar na contratación denominada das obras de “............” convocada polo Concello 
de Cambados.

1.- DECLARA baixo a súa responsabilidade:
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►Que o asinante ostenta a representación da sociedade / persoa física que presenta a 
oferta, que conta coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu 
caso,  a  clasificación  correspondente,  que  conta  coas  autorizacións  necesarias  para 
exercer a actividade, que non está incurso en prohibición de contratar algunha e que 
está inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas

►Que se integra a solvencia por medios externos:
 Si, existindo o compromiso a que se refire o artigo 75.2 LCSP.
 Non.

►Que se trata de empresa estranxeira:

 Si, e sométome á  xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orden, para 
todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puideran xurdir do contrato, con renuncia,  
no seu caso, o foro xurisdicional estranxeiro que puidera corresponderlles.
 Non.

►Que se  compromete a  adscribir  á  execución do contrato  de  medios persoais e/ou 
materiais indicados. 

►Que o nome e apelidos do persoal responsable de executar a prestación obxecto do 
contrato son os seguintes:
................................................

►Que a  empresa  /  persoa  física  á  que  representa emplea  a:  (Marque  a  casilla  que 
corresponda)

Menos de 50 traballadores.

50 o máis traballadores e ( Marque a casilla que corresponda). 
Cumpre coa obrigación de que entre eles, polo menos, o 2% sexan traballadores 
con  discapacidade,  establecida  polo  Real  Decreto  Lexislativo  1/2013,  de  29  de 
novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei General de dereitos das 
persoas con discapacidade e de su inclusión social.

 Cumpre as medidas alternativas previstas  no Real  Decreto 364/2005,  de 8 de 
abril,  polo que se  regula  o cumprimento alternativo con  carácter  excepcional  da 
cuota de reserva a favor de traballadores con discapacidade. 

►Que a empresa / persoa física á que representa, cumpre coas disposicións vixentes en 
materia laboral e social. 

►Que a empresa / persoa física á que representa: (Marque a casilla que corresponda)

Emprega a máis de 250 traballadores e cumpre co establecido no apartado 2 do artigo 45 da Lei  
Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  a  igualdade  efectiva  de  mulleres  e  homes,  relativo  a 
elaboración e aplicación dun plan de igualdade. 

Emprega a 250 o menos traballadores e en aplicación do convenio colectivo aplicable, cumpre co 
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establecido no apartado 3 do artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade  
efectiva de mulleres e homes, relativo á  elaboración e aplicación dun plan de igualdade.  

En aplicación do apartado 5 do artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade 
efectiva de mulleres e homes, a empresa non está obrigada á elaboración e implantación dun plan de  
igualdade. 

Que a empresa / persoa física á que representa autoriza á Administración contratante 
para que acceda á información que acredita que se acha ao corrente do cumprimento das 
obrigacións tributarias impostas polas disposicións vixentes, a través das bases de datos 
doutras Administracións Públicas coas que establecese convenios. 
Dispón de dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar as notificacións, 
de conformidade co disposto na Disposición adicional décimo quinta da LCSP.

2.Manifesta a intención de presentarme aos seguintes lotes (marcar cun “X” indicando 
o lote ao que se desexe concorrer) 

Os licitadores poderán presentar ofertas a un ou a varios lotes:

 Lote 1: “Humanización Rúa Ourense”

 Lote 2: “Humanización Rúa Pontevedra”

Que, no caso de recibir proposta de adxudicación en su favor, acreditará ante a órgano 
de  contratación,  previamente  á  adxudicación  do  contrato,  a  posesión  e  validez  da 
documentación expresada na cláusula 18 do prego de cláusulas administrativas.

(NOTA INFORMATIVA: O apartado 4 do artigo 69.4 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das Administracións  
Públicas dispón que “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración  
responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea  
en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio  
del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o  
administrativas a que hubiera lugar.
Así mismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la  
situación  jurídica  al  momento  previo  al  reconocimiento  o  al  ejercicio  del derecho  o  al  inicio  de  la  actividad  correspondiente,  así  como  la  
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los  
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.”)

Data, lugar e sinatura do propoñente. 

ANEXO II.  OFERTA. Galego.

LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE

Nome e apelidos: N.I.F.: 

Enderezo: C.p.: 

Teléfono: Teléfono: Fax: 

Entidade mercantil á que representa: C.I.F.: 

Correo a efectos de notificación electrónica: 

Nº inscrición Rexistro Oficial Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou Rexistro Xeral Contratistas de Galicia: 
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Toma  parte  na  licitación  tramitada  mediante  procedemento  aberto  simplificado  para  a 
adxudicación do contrato denominado “.............”

E manifesta:

1º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se derivan dos Pregos do presente contrato.
2º.- Que se compromete en nome (propio ou da empresa que representa) a executar a prestación 
obxecto da licitación, con estrita suxeición aos requisitos e condicións esixidas, e de acordo coas 
condicións ofertadas, polo prezo que se indica a continuación:

PREZO OFERTADO:   LOTE Nº 1.- Humanización Rúa Ourense.

Prezo sen IVE  (en letra) Prezo sen IVE (en número)

IVE (en letra) IVE (en número)

Importe total (en letra) Importe total (en número)

PRAZO DE GARANTÍA: LOTE Nº 1.- Humanización Rúa Ourense.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que o prazo de garantía da obra estenderase durante un 
período dun ano segundo o disposto no prego de cláusulas e _______ anos mais 

(Tres anos como máximo en total: Un ano establecido polo prego e dous anos mais ofertables polas  
empresas).

MELLORAS:   LOTE Nº 1.- Humanización Rúa Ourense.
O  compromiso  que  asumo,  baixo  xuramento,  de  que  as  melloras  sobre  o  proxecto  orixinal  son  as 
seguintes de acordo coas propostas que acompañan o presente prego de cláusulas:
  

1) Substitución do actual colector de fecais por un novo colector realizado en PVC de SN4 – de 315 
mm. de diámetro, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de espesor, incluído acometidas novas ás 
edificacións e os seguintes traballos:
- Escavación e retirada do actual colector, con carga e transporte de escombros e sobrantes a vertedoiro. 
- Colocación do novo colector PVC SN4 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de 
espesor, dende o comezo da rúa ata o ultimo pozo de conexión. (Lonxitude aproximada 82 m) incluso 
preparación da base do terreo, recheo e compactación. 
- Realización de 14 novas acometidas ao novo colector a colocar, con tubo de PVC SN4 de 250 mm. 
(máximo  5,00  m.  de  lonxitude),  incluso  colocación  de  nova  arqueta  de  40x40  cm.  e  profundidade 
necesaria, con tapa de fundición ao limite da propiedade.
VALORACIÓN : 5.380,00 €  Puntuación: 5.00
(Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo un  SI ou un  NON en función de si se  
ofertan ou non a relación de melloras que se detallan. De non consignarse expresamente no recadro o SI 
entenderase que non se oferta a mellora de referencia)

Así mesmo, aportarei toda a documentación que se me requira polo Concello aos efectos de 
poder xustificar a subvención con que se financia esta obra.
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Data, lugar e sinatura do propoñente. 

ANEXO II.  OFERTA. Galego.

LOTE 2.- HUMANIZACIÓN RÚA  PONTEVEDRA

Nome e apelidos: N.I.F.: 

Enderezo: C.p.: 

Teléfono: Teléfono: Fax: 

Entidade mercantil á que representa: C.I.F.: 

Correo a efectos de notificación electrónica: 

Nº inscrición Rexistro Oficial Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou Rexistro Xeral Contratistas de Galicia: 

Toma  parte  na  licitación  tramitada  mediante  procedemento  aberto  simplificado  para  a 
adxudicación do contrato denominado “.............”

E manifesta:

1º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se derivan dos Pregos do presente contrato.
2º.- Que se compromete en nome (propio ou da empresa que representa) a executar a prestación 
obxecto da licitación, con estrita suxeición aos requisitos e condicións esixidas, e de acordo coas 
condicións ofertadas, polo prezo que se indica a continuación:

PREZO OFERTADO:   LOTE Nº 2.- Humanización Rúa Pontevedra.

Prezo sen IVE  (en letra) Prezo sen IVE (en número)

IVE (en letra) IVE (en número)

Importe total (en letra) Importe total (en número)

PRAZO DE GARANTÍA: LOTE Nº 2.- Humanización Rúa Pontevedra.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que o prazo de garantía da obra estenderase durante un 
período dun ano segundo o disposto no prego de cláusulas e _______ anos mais 

(Tres anos como máximo en total: Un ano establecido polo prego e dous anos mais ofertables polas  
empresas).

MELLORAS:   LOTE Nº 2.- Humanización Rúa Pontevedra.
O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes 
de acordo coas propostas que acompañan o presente prego de cláusulas:

1) Substitución do actual colector de fecais por un novo colector realizado en PVC de SN4 – de 315  
mm. de diámetro, unión por xunta elástica de 7.70 mm de espesor, incluído acometidas novas as 
edificacións e os seguintes traballos: 
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- Escavación e retirada do actual colector, con carga e transporte de escombros e sobrantes a vertedoiro. 
- Colocación do novo colector PVC SN4 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica de 7.70 mm de  
espesor, dende o comezo da rúa ata o ultimo pozo de conexión. (Lonxitude aproximada 100 m) incluso  
preparación da base do terreo, recheo e compactación. 
- Realización de 12 novas acometidas ao novo colector a colocar, con tubo de PVC SN4 de 250 mm.  
(máximo  5,00  m.  de  lonxitude),  incluso  colocación  de  nova  arqueta  de  40x40  cm.  e  profundidade 
necesaria, con tapa de fundición ao limite da propiedade.
VALORACIÓN : 5.800,00 € Puntuación: 5,00.
(Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo un  SI ou un  NON en función de si se  
ofertan ou non a relación de melloras que se detallan. De non consignarse expresamente no recadro o SI 
entenderase que non se oferta a mellora de referencia)

Así mesmo, aportarei toda a documentación que se me requira polo Concello aos efectos de 
poder xustificar a subvención con que se financia esta obra.

Data, lugar e sinatura do propoñente. 
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