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PROXECTO : 
 

HUMANIZACIÓN DA RUA OURENSE 

 

PETICIONARIO : EXCMO CONCELLO DE CAMBADOS 

 

SITUACION :  RUA OURENSE – CAMBADOS 

  (PONTEVEDRA) 

 

1.- MEMORIA DESCRITIVA 
 

1.1.- ANTECEDENTES E OBXETO DO PROXECTO : 
 

O Concello de Cambados leva dende hai tempo, executando obras de 

urbanización e homoxeneización de todas as rúas  dentro do núcleo urbano, 

mellorando as condicións de circulación e de accesibilidade. 

 

No entorno da rúa Ourense, foron executándose as obras de urbanización. 

Actualmente, esta rúa, xunto coa Rúa de Pontevedra, son as únicas que están sen 

urbanizar e actualmente están nunhas condicións deficientes polo que é necesaria 

unha urbanización similar a executada nas rúas colindantes como A Rúa San Francisco 

ou a Praza de Ramón Cabanillas. 



 

 
HUMANIZACION DA RUA OURENSE 

CAMBADOS 

 
 

 

Páxina  2 

 

 

Por tanto este proxecto ten por obxecto a descrición das obras a realizar na 

humanización da rúa Ourense, definindo e valorando a nivel construtivo as obras 

incluídas en dita actuación. 

 

Coa presente obra mellóranse as condicións da rúa, co obxectivo de potenciar e 

dinamizar unha rúa que nestes momentos presenta unha serie de carencias e 

inconvintes para os usuarios da mesma. 

 

Polo tanto perséguese unha urbanización do vial, delimitando perfectamente  a 

circulación do tráfico rodado e peatonal, sobre todo buscase un deseño que sexa 

utilizable e practicable por todas as persoas en condicións de seguridade, 

comodidade e accesibilidade. 

 

 

1.2.-  REQUIRENTE 
 

O promotor das obras é o Excmo. Concello de Cambados, con domicilio na 

praza do Concello, s/n e con NIF.- P3600600E  

 

 

 

1.3.-  EMPRAZAMENTO E ZONA DE ACTUACIÓN 
 

A obras que se describen no presente Proxecto executarase na rúa Ourense, 

dentro do núcleo urbano de Cambados. 
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2.- MEMORIA URBANÍSTICA 
 

Realizase a consulta no planeamento urbanístico do concello de Cambados 

(Normas Subsidiarias de Planeamento de 31/12/1994) coa finalidade de estudiar os 

condicionantes a que poden estar sometidas as obras que se inclúen no presente 

proxecto. 

 

As obras realizaranse en Solo calificado como ORDENANZA 3 – DE BLOQUE DE 

CASAS. 

 

 

Tratase de obras de urbanización da rúa Ourense, en onde se inclúe: cambio de 

pavimento, saneamento, alumeado público e mobiliario. Pódese afirmar que as obras 

cumpren a normativa que marca as Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello 

de Cambados. 
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3.- DESCRICIÓN DA SITUACION ACTUAL 
 

A actuación vaise executar na rúa Ourense de Cambados. 

 

O sistema de circulación do tráfico nesta calle e de único sentido, dende a Rúa 

San Francisco ata a Praza de Ramón Cabanillas.  

 

 
 

A sección transversal está constituída por : 

 

Beirarrúas a ambos lados do vial con uns anchos variable de 2,10 a 2,70, 

deixando un único carril de 3,10 m. de ancho. As beirarrúas teñen zonas de 

estreitamento ata os 0,90 m. debido aos aparcamentos que existen a ámbolos dous 

lados, dificultando a circulación dos peóns. 
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As beirarrúas presentan un estado de conservación deficiente, con abundante 

sucidade e losetas levantadas e rotas, o que dificulta aínda mais a circulación dos 

peóns. 

 

No que respecta aos servizos urbanos, débese indicar e existe unha soa rede de 

saneamento polo medio do vial que recolle as augas fecais e as pluviais mesturadas. 

Co presente proxecto pretendese instalar un colector novo para augas pluviais, 

eliminándoas da canalización de fecais. Aínda que ao final da calle, o non existir un 

sistema separativo, haberá que conectar ambas liñas nun pozo para a súa 

evacuación. 

 

En canto a alumeado público, preténdese a instalación dunha nova 

canalización eléctrica e a colocación de novos farois con iluminación Leds, para 

mellorar a eficiencia enerxética das dúas calles.  
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4.- CARTOGRAFÍA e TOPOGRAFÍA 
 

Para a redacción do presente proxecto, realizouse un levantamento topográfico 

de detalle da rúa, por medio de topografía clásica, tomando todos os puntos que 

permiten definir unha perfecta configuración do terreo, coa finalidade de poder 

realizar  con detalle o proxecto de urbanización. 

 

Para poder obter as coordenadas UTM,  utilizouse como apoio un GPS Modelo 

Trimble R8GNSS, conectado mediante VRS a rede Xeodésica Nacional, utilizando 

como sistema xeográfico de referencia: datum ETRS89, proxección UTM e huso 29N 

(REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de xullo, polo que se regula o sistema xeodésico de 

referencia oficial en España). Con este equipo obtemos unhas precisións inferiores a 

dous centímetros. 

 

5.- DATOS DO TRÁFICO 
 

Non se dispón de datos de aforo de tráfico na rúa Ourense, no obstante 

podemos indicar que se trata dun tráfico predominantemente local, sen circulación 

de vehículos pesados, a excepción dos vehículos de reparto. Tendo en conta isto, 

pódese considerar unha categoría de tráfico: 

 

TABLA 1B CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T31 A T42 

 
No apartado 7.3, xustificase a solución adoptada en base ao tipo de tráfico. 

 

6.- ORGANISMOS AFECTADOS 
 

Os organismos afectados polas obras descritas no presente proxecto  son : 

-EXCMO. CONCELLO DE CAMBADOS. Como promotor e as súas competencias 

sobre as dúas rúas afectadas. 
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7.- DESCRICIÓN DAS OBRAS 
 

7.1.- CARACTERÍSTICAS XERAIS  
 

A actuación na rúa Ourense consiste na urbanización da mesma mediante a 

execución das seguintes actuacións : 

 

 Reordenación e optimización dos espazos públicos, delimitando as 

beirarrúas e o vial de circulación, satisfacendo as esixencias la lei de 

accesibilidade de Galicia 

 Pavimentación do vial de circulación por medio de adoquíns de pedra 

rústico de color gris 

 Pavimentación das beirarrúas con lousas de granito gris alba 

seleccionado, creando un itinerario peonil cunha sección mínima de 

1,80 m. 

 Execución dunha nova rede de alumeado público, con instalación de 

novos farois, con iluminación leds, de baixo consumo para mellorar a 

eficiencia enerxética das rúas. 

 Execución dunha rede de saneamento de pluviais, separativa das  

fecais, con instalación de novos imbornais e pozos de rexistro. 

 Colocación de cubrecontenedores para redución de impacto visual 

dos contenedores de recollida de lixo. 

 

7.2.- CARACTERÍSTICAS XEOMETRICAS 
 

A solución proxectada implica a anulación de zonas de aparcamento que non 

cumprían as dimensións mínimas e ademais provocaban un estreitamento na 

beirarrúa, que impedía a normal circulación dos peóns, cun ancho  menor de 1,00 m. 

Tamén hai que ter en conta que os entronques desta rúa están xa urbanizados, 

polo tanto, os puntos de comezo e fin das aliñacións xa están definidos previamente. 
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Tendo en conta isto, os criterios para a reordenación da RUA OURENSE son os 

seguintes : 

 Establécense as seguintes dimensións : 

 Beirarrúa Norte : Inicio =  2,36 m./Final = 1,61 m.  

 Vial de circulación : 3,10 m. 

 Beirarrúa Sur : Inicio = 2,55 m./ Final = 3,18 m. 

 

 O pavimento do vial e da beirarrúa executaras e a mesma cota. 

 

 Os alcorques situados na beirarrúa, manteranse na mesma situación, 

pero na execución do pavimento da beirarrúa non se colocará ningún 

bordo de delimitación que poda entorpecer a circulación dos peóns. 

 

 Mantense a ubicación dos farois  na beirarrúa Sur da rúa. Hai 2 farois 

que actualmente estaban na beirarrúa Norte, que se van a trasladar para 

a beirarrúa Sur, para mellorar a uniformidade da iluminación. 

 
 

7.3.- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

 

 DEMOLICIONS-MOVEMENTOS DE TERRAS 
Demolición de pavimento de beirarrúa con baldosa hidráulica, incluíndo a 

totalidade do firme, bordos de formigón, bases de formigón, zahorras, etc. con 

medios mecánicos, retirada de cascallos e carga e transporte a vertedoiro. 

Demolición de pavimento de formigón, ata un espesor máximo de 20 cm, con 

martelo rompedor e compresor 32 CV, incluso carga e transporte a vertedoiro. 

 

Levantado de farol tipo báculo, con equipo eléctrico e luminaria, incluso 

demolición de cimentación e desconexión, medios auxiliares necesarios para 

carga e transporte a almacén ou vertedoiro autorizado. 

 

Apertura e rasanteo de caixa para posterior construción de firme, escavando 

a superficie con retroescavadora, incluso carga de sobrantes a vertedoiro. 
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 SANEAMENTO 
 

Escavación mecánica en zanxa en todo tipo de terreo, con medios 

mecánicos e ata unha profundidade de  2 m. coa perfección que sexa 

posible á máquina, incluso formación de cabalóns e carga de produtos 

sobrantes, medida sobre perfil.  

 

Canalización de saneamento en PVC liso SN4 tella para augas pluviais, de 

diámetro exterior 315 mm, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de espesor, 

segundo UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 

95º C, certificado AENOR; instalación para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-

9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular, xuntas de conexión de tubería, 

colocación e proba. 

 

Recheo mecánico de zanxas co material da obra ou material procedente de 

préstamo, con medios mecánicos, incluso compactación. 

 

Acometida de baixantes de pluviais a rede principal, ata unha distancia 

máxima de 5 m., formada por: escavación mecánica zanxa, rotura, conexión 

e reparación do colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 125 

mm. de diámetro interior, incluída xunta de estanquidade para unión tubo-

arqueta, e con p.p. de medios  auxiliares, tapado posterior da acometida. 

 

Instalación de 9 ud. de pozos de rexistro circular ata 1,5 m de profundidade 

para saneamento ou pluviais, formado por aneis prefabricados de formigón 

de d=100cm de diámetro, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de 

cemento M-15, soleira de formigón en masa de 20 cm de grosos, incluso cono 

terminal de redución d=100-60cm e tapa e cerco de fundición de diámetro 60 

cm, así como p.p. de medios auxiliares. 

 

Subministro e colocación de 14 ud. de imbornal prefabricado de formigón 

para recollida de pluviais, de 550X300 mm e profundidade 700 mm, con sifón,  

con marco e reixa de fundición abatible clase C-250, incluído escavación, 

envolta de formigón HM-20/P/20, recheo de trasdós, terminado. 
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 FIRMES E PAVIMENTOS 
 

Construción de sub-base granular de zahorra artificial, medida unha vez 

extraída, transportada, estendida e perfilada con motoniveladora o u 

retroescavadora  e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do 

Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado. 

 

Construción de base con soleira de formigón de 10 cm de espesor, realizada 

con formigón HM-20, de tamaño máximo do árido de 40 mm, incluso vertido, 

armado con mallazo 20x20x6, parte proporcional de xuntas, vibrado, aserrado 

das mesmas. 

 

Construción de vial con pavimento de adoquíns de pedra rústico de 10x10x10 

cm de color gris, colocados sobre morteiro de cemento e area de 5 cm de 

espesor medio, estendida, nivelada, homoxeneizada e confinada, incluso 

nivelado e compactado do pavimento con vibrador de placa, selado de 

xuntas con lechada de cemento e area fina e vibrado final. 

 

Construción de beirarrúa con pavimento de lousas de granito gris alba 

seleccionado de 60x40 cm e 6 mm de grosor, acabado abuxardado en caras 

vistas. Colocadas con xunta non menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de 

morteiro de cemento e area M-5. Salferido de cemento sobre o morteiro 

fresco e posterior rexuntado con calea de cemento, i/pp de recortes e 

limpeza. 

 

 

 INSTALACION DE ALUMEADO 

 

Condución eléctrica realizada con cable de Cu semiríxido RZ1 de 5x10 mm2, 

composto por 5 conductores de 10 mm2., tensión de servizo 0,6/1kV; 

instalación baixo tubo de PVC corrugado flexible, diámetro nominal 90 mm. 

resistencia ao impacto 1 J, resistencia a compresión 320 N. 

 

Arqueta para derivación ou paso de canalización de iluminado público en 

beirarrúas, de dimensións interiores 0,50x0,50x0,60 m., en fábrica de ladrillo 

macizo colocado a 1/2 pé, soleira de formigón en masa HM20 de 10 cm de 
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grosor, revocado e brunido interiormente con morteiro M-15. Incluído marco e 

tapa de fundición de 0,50x0,50 m. Executado segundo Normas da Compañia 

subministradora de enerxía. 

 

Construción de 10 ud. Dado de cimentación para columna de 3 a 5 m de 

altura, de dimensións 0,45x0,45x0,50 m de formigón  HM-25/P/20 de cemento 

Portland, incluído cóbado de PVC 90 mm para conexión, e parafusos de 

ancoraxe. Incluído escavación. 

 

Subministro e colocación de 10 ud. de columna de aceiro S-235 JR 

galvanizado en quente de 4 m. de altura acabado en negro texturado.  

Luminaria Deco Lira de benito ou  similar de 35 W., óptica asimétrica T2-4000 K-

Clase II, protección sobretensións 10kv, con 5 escalons de regulación de 

potencia e incluído elementos de fixación; instalación de Toma a Terra 

mediante pica de lonxitude 2,0 m. instalación segundo REBT i/conexión e 

fixación. 

 

 MOBILIARIO URBANO - VARIOS 

 

Subministro e colocación de 2 ud. de papeleira modelo Ibiza de Benito ou 

similar DE 80 L., de polietileno coloreado en masas e tratado contra radiacións 

ultravioleta. Cubeta interior de polietileno. Mecanismo de peche con chave. 

 

Subministro e colocación de 1 ud. de  pantalla cubrecontenedor de 330 cm 

ancho e 120 cm fondo, 180 cm alto, con dúas portas de unha folla. Formado 

por piares cadrados de 9,5*9,5 cm e paredes realizadas con tarima de 2,2 cm 

de grosor, tratados para clase de risco IV (segundo norma UNE-EN 335), con 

tornilleria de aceiro inoxidable. Anclaxe mediante placas de anclaxe cincadas 

e pintadas a soleira de formigón. Placas de anclaxe e tornilleria incluídos. 

Rematado. 

Colocación de 36 ud. de Bolardo-pilona de aceiro, modelo Via Augusta ou 

similar, de 54 cm. de alto e 170 mm. de diámetro, acabado imprimación epoxi 

en negro forxa, anclado con varillas a soleira de formigón. totalmente 

colocado 
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7.4.- FIRMES E PAVIMENTOS 

 

A definición xeométrica das obra proxectadas, implica a demolición dos 

pavimentos actuais do vial e das beirarrúas, polo que se propón as seguintes seccións 

para a urbanización das dúas rúas : 

 

SECCION VIAL DE CIRCULACION 

CAPA  MATERIAL  ESPESOR 

CAPA DE RODADURA  ADOQUIN PEDRA RUSTICO GRIS DE 10X10X10  10 cm. 

CAPA BASE  FORMIGON EN MASA HM‐20  10 cm. 

CAPA SUB‐BASE  ZAHORRA ARTIFICIAL  15 cm. 

 

SECCION BEIRARRÚAS 

CAPA  MATERIAL  ESPESOR 

CAPA DE RODADURA  PEDRA DE GRANITO GRIS ALBA 60X40  6 cm. 

CAPA BASE  FORMIGON EN MASA HM‐20  10 cm. 

CAPA SUB‐BASE  ZAHORRA ARTIFICIAL  15 cm. 

 

 

7.5.- SANEAMENTOS 

 

Preténdese a colocación dun novo colector para recollida de pluviais, de forma 

separada das augas fecais. Para a recollida da auga superficial, colocaranse 

arquetas imbornais polos bordes do vial actual conectados a os pozos de rexistro 

situados no colector novo. 

 

Decidiuse a evacuación cara os bordes do vial, xa que no enlace das dúas rúas, 

existen o mesmo tipo de liña, e así poder darlle continuidade. 

 

Realización das correspondentes acometidas dos baixantes de todos os edificios 

que limitan coas rúas. 
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7.6.- INSTALACIONS – ALUMEADO PÚBLICO 

 

No referente ao alumeado público, pretendese a substitución doas actuais farois 

por outros novos con luminarias leds de baixo consumo. Nova instalación de 

condutores  

 

Proxectase a renovación da liña de subministro eléctrico aos farois, coa 

instalación de cable de CU de 5x10 mm2. Baixo canalización de PVC corrugado  de 90 

mm. De diámetro. 

 

 

7.7.- MOBILIARIO 

 

Colocación de bolardos nos bordes da beirarrúas, para protección da 

circulación e as  beirarrúas 

 

Colocación de papeleiras de polietileno cunha capacidade de 80 l. 

 

Colocación de cubrecontenedores de madeira tratada risco 4, para protección 

dos contenedores de recollida de lixo. 

 

 

 

7.8.- TRÁFICO E SERVIZOS AFECTADOS 

 

A continuación descríbense as posibles fases construtivas para a execución da 

obra, que deberá planificar e adaptar o adxudicatario da mesma : 

 

- As obras de demolición e nova pavimentación realizaranse de forma 

ordenada, iniciándose por un dos marxes e rematando no outro marxe, de 

forma que cando se demola un dos marxe o outro ten que estar en servizo 

para a circulación das persoas. 
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Hai que ter en conta que durante os traballos de demolición e pavimentación do 

vial, a rúa quedará totalmente cortadas ao tráfico de vehículos. Fora do horario de 

traballo, procederase a apertura provisional, unicamente para acceso aos garaxes 

das rúas. 

 

Durante a execución das obras proxectadas, haberá que ter especial coidado 

coas instalacións existentes enterradas.  Polas informacións recabadas , existe 

canalización de gas, canalización de abastecemento de auga, canalización de 

fecais, canalización de fibra óptica e telefonía e canalizacións eléctricas. Hai unha 

partida no presuposto para a reparación e mantemento dos servizos afectados. 

 

 

8.- RESIDUOS DE CONSTRUCCION E DEMOLICION 
 

De acordo co RD 105/2008 polo que se regula a produción e xestión dos residuos 

da construción e demolición,  redactase o Estudo de Xestión de Residuos de 

Construción. Neste estudo, realízase unha estimación dos residuos que se prevé que se 

producirán nos traballos de obra e haberá de servir de base para a redacción do 

correspondente Plan de Xestión de Residuos que deberá presentar o Contratista ou 

construtor. No referido Plan desenvolveranse e complementarán as previsións contidas 

no documento incorporado nos anexos,  en función dos provedores concretos e o seu 

propio sistema de execución da obra. 

 

9.- SEGURIDADE E SAUDE 
 

En cumprimento do Real Decreto 1627/1997 de Outubro, polo que se establecen as  

disposicións mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción, inclúese un 

anexo co Estudo básico de Seguridade e Saúde para as obras definidas no presente 

Proxecto, establecendo as previsións respecto da prevención do risco de accidentes, 

e as previsións en canto ás instalacións perceptivas de saúde e benestar dos 

traballadores 
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10.- PLAN DE OBRAS 
 

Inclúese no correspondente anexo un Plan de Obras que programa o desenrolo dos 

traballos, con previsión de tempo e custe. Este programa é de carácter indicativo,  como se 

menciona no Artigo 123.1.e do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector, xa que pode existir innumerables 

circunstancias que obriguen a súa modificación nun momento oportuno, como pode ser a 

data de iniciación das obras, dado que, dentro da obrigada secuencia en que han de 

desenvolverse, será preciso realizar unha serie de actividades nuns determinados períodos de 

tempo. 

 

11.- CUMPRIMENTO DA LEI DE ACCESIBILIDADE 
 

As obras contempladas neste proxecto cumpren coa lexislación vixente, tanto Estatal 

como Autonómica no tema de supresión de barreiras arquitectónicas, tendo especial atención 

para non facer novas barreiras e eliminar as existentes na zona afectada polas obras en 

cumprimento da Lei 8/97 del 20/08 de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas 

da Comunidade Autónoma de Galicia e o Regulamento para o seu desarrolo e execución da 

lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (Decreto 

nº 35/200 de 28 de Xaneiro da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais da Xunta de Galicia ) 

D.O.G. 41 de 29 de febreiro de 2000. 

 

A xuízo de Enxeñeiro autor do proxecto que suscribe, as obras que contempla o presente 

proxecto, axústanse á Lei 8/97 de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras 

arquitectónicas da Comunidade Autónoma de Galicia e o Reglamento para o seu desarrolo e 

execución aprobado por decreto 35/2000 de 28 de xaneiro. 

 

12.- PRAZO DE EXECUCION E PRAZO DE GARANTÍA 
 

Establécese un prazo de execución das obras de DOUS (2) MESES, sen prexuízo de que o 

licitante poida ofrecer, en documentación complementaria, outro prazo adecuado á 

dispoñibilidade de medios para a realización das obras. A empresa adxudicataria das obras, 

garantirá e queda obrigada a manter en perfecto estado de conservación e ao seu cargo as 

obras executadas a partir da data do Acta de Recepción das obras no prazo que se estableza 

no contrato de execución das obras e na súa falta o estipulado pola Lei. 
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O prazo de garantía das obras, será de 12 MESES a partir da firma da Acta de Recepción 

das mesmas 

 

13.- CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 
 

De conformidade ao Artigo 25 do Regulamento do Texto Refundido da Lei de Contratos 

das Administracións Públicas, 1098/01, de 12 de outubro, o Contratista que leve a cabo a 

execución das obras deberá estar clasificado en: 

 
 
Grupo G: Viais e pistas 
Subgrupo 6 : Obras viais sen clasificación específica 

 
Doutra banda, no Artigo 26 do mesmo texto, consta que, segundo o importe do 

investimento, a categoría do contrato sería : 

 

CATEGORIA 1 : cando a cuantía é inferior a 150.000 €. 

 

 

14.-FORMULA DE REVISIÓN DE PREZOS 
 

Os prezos empregados neste Proxecto atópanse xustificados no correspondente ANEXO e 

inclúense no Cadro de Prezos nº 1. No Cadro de Prezos nº 2, atópanse especificadas as 

diferentes fases nas que poden dividirse cada un deles. 

 

En cumprimento do Real decreto 1359/2011, de 7 de outubro, polo que se aproba a 

relación de materiais básicos e as fórmulas-tipo xerais de revisión de prezos dos contratos de 

obras e de contratos de subministro e fabricación de armamento e equipamento das 

administracións públicas (BOE Nº 258 do 26/10/2011), proponse como fórmula de revisión de 

prezos, a seguinte: 

Fórmula 382. Urbanización e viais en entornos urbanos 
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15.- RESUMEN DE PRESUPOSTOS 
 
PRESUPOSTO DE EXECUCCION MATERIAL  

Ascende a cantidade de CORENTA E SETE MIL CENTOSESENTA E DOUS EUROS CON 

SETTENTA E SETE CÉNTIMOS (47.162,77 €) 

 

PRESUPOSTO BASE DE LICITACION 

Si ao presuposto de execución material lle sumamos o coeficiente do 13% de gastos 

xerais e o 6% de beneficio industrial obtense un presuposto base de licitación de 

CINCOENTA E SEIS MIL CENTO VINTE E TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (56.123,70 €) 

 

PRESUPOSTO BASE DE LICITACION + IVE 

Si a este presuposto lle aplicamos o 21% de IVE obtense un presuposto base de 

licitación mais IVE de SESENTA E SETE MIL NOVENCENTOS NOVE EUROS CON SESENTA E 

OITO CENTIMOS (67.909,68 €) 

 

16.-NORMATIVA E DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

Para a redacción Proxecto, tivéronse en conta as Normativas Técnicas Urbanísticas e 

Medio Ambientais que lle son de aplicación. Cumpre coas disposicións técnicas vixentes de uso 

obrigatorio tanto nacionais como autonómicas, as que se relacionan nas Prescricións Técnicas 

Xerais do Prego de Condicións incluído no presente proxecto. 

 

O presente Proxecto redactouse aplicando e cumprindo o establecido na LEI 3/2011, 

polo que se aproba o texto refundido da Lei De Contratos do Sector Público, dado que a obra 

obxecto do presente proxecto inclúe todos os traballos necesarios que a converten en 

executable, considérase que se cumpre esta lei. 

 

De conformidade cos Art. 125 e 127.2 do Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro, que 

aprobou o “Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas”, faise constar 

que o presente Proxecto se refire a unha obra completa, susceptible de ser entregada ó uso 

xeral ou ó servizo correspondente, e comprende todos e cada un dos elementos que son 

precisos para a execución da mesma 
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17.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS do PROXECTO 
 

1) MEMORIA 

2) ANEXOS Á MEMORIA 

3) PLANOS 

4) PREGO DE CONDICIÓNS 

5) PRESUPOSTO 

 1.- MEDICIONS 

 2.- CUADRO DE PREZOS 1 

 3.- CUADRO DE PREZOS 2 

 4.- PRESUPOSTO 

 5.- RESUMEN DE PRESUPOSTO 

 

18.- CONSIDERACIONS FINAIS 
 

Con todo o exposto na presente Memoria e demais documentos do Proxecto 

relacionados no apartado anterior, quedan suficientemente definidas as obras para a 

súa correcta execución en tempo e forma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cambados, a día 28 de febreiro de 2017 
 

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO : 
 
 
 
 
Asdo :JAVIER CARBALLO NÚÑEZ  Asdo  GABINO GRANDE TORO 
ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS  ENXEÑEIRO AGRÓNOMO 
COLEXIADO 16.225  COLEXIADO 761 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXOS Á MEMORIA  



ANEXO 1: 
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PRAZA RAMON CABANILLAS 
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XESTIÓN DE RESIDUOS
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1.- ANTECEDENTES- DATOS DA OBRA 
 

Proxecto HUMANIZACION DA RUA OURENSE 

Situación CAMBADOS (PONTEVEDRA) 

Promotor CONCELLO DE CAMBADOS 

Técnicos 
Redactores 

Javier Carballo Núñez (Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos) 

Gabino Grande Toro (Enxeñeiro Agrónomo) 

 

2.- CONTIDO DO DOCUMENTO 
 

De acordo co  RD 105/2008 e a  Orde 2690/2006 de ORDE 2690/2006, de 28 de xullo, 

do Conselleiro de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se regula a 

xestión dos residuos de construción e demolición, preséntase o presente Plan de 

Xestión de Residuos de Construción e Demolición, conforme ao disposto no art. 3, co 

seguinte contido: 

3.1- Identificación dos residuos (segundo OMAM/304/2002) 

3.2- Estimación da cantidade que se xerará (en Tn e m3) 

3.3- Medidas de segregación “in situ” 

3.4- Previsión de reutilización na mesma obra ou outros emprazamentos (indicar cales) 

3.5- Operacións de valorización “in situ” 

3.6- Destino previsto para os residuos. 

3.7- Instalacións para o almacenamento, manexo ou outras operacións de xestión. 

3.8- Valoración do custo previsto para a correcta xestión dos RCDs, que formará parte 

do orzamento do proxecto. 

 
3.1.- IDENTIFICACIÓN DOS RESIDUOS A XERAR, CODIFICADOS CON ARRANXO A 
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDE MAM/304/2002 DE 8 DE 
FEBREIRO OU AS SÚAS MODIFICACIÓNS POSTERIORES.  
 
Clasificación e descrición dos residuos 

A este efecto da orde 2690/2006 da CAM identifícanse dúas categorías de Residuos 

de Construción e Demolición (RCD) 

 

RCDs de Nivel I.- Residuos xerados polo desenvolvemento das obras de infraestrutura 

de ámbito local ou supramunicipal contidas nos diferentes plans de actuación 
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urbanística ou plans de desenvolvemento de carácter rexional, sendo resultado dos 

excedentes de escavación dos movementos de terra xerados no transcurso de 

devanditas obras. Trátase, por tanto, das terras e materiais pétreos, non 

contaminados, procedentes de obras de escavación. 

 

RCDs de Nivel II.- Residuos xerados principalmente nas actividades propias do sector 

da construción, da demolición, da reparación domiciliaria e da implantación de 

servizos. 

Son residuos non perigosos que non experimentan transformacións físicas, químicas ou 

biolóxicas significativas.  

Os residuos inertes non son solubles nin combustibles, nin reaccionan física nin 

quimicamente nin de ningún outro xeito, nin son  biodegradables, nin afectan  

negativamente a outras materias coas que entran en contacto de forma que poidan 

dar lugar a  contaminación do medio ambiente ou prexudicar á saúde humana. 

Contémplanse os  residuos  inertes procedentes de obras de construción e  

demolición, incluídos os de obras menores de construción e  reparación  domiciliaria 

sometidas a licenza municipal ou non. 

Os  residuos xerados serán tan só os marcados a continuación da Lista Europea 

establecida na  Orde  MAM/304/2002. Non se considerasen incluídos no computo 

xeral os materiais que non superen 1 m³ de aporte e non sexan  considerandos 

perigosos e requiran,  por tanto un tratamento especial. 

 
A.1.:  RCDs Nivel I 

   

 1. TERRAS E  PÉTREVOS DE A  EXCAVACIÓN 

 x 17 05 04 Terras e pedras distintas das especificadas no código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de  drenaxe distintos dos especificados no código 17 05 05 

  17 05 08  Balasto de vías  férreas distinto do especificado no código 17 05 07 

   

A.2.:  RCDs Nivel  II 

   

  RCD: Natureza non  pétrea 

   
 1. Asfalto  

  17 03 02 Mesturas  bituminosas distintas ás do código 17 03 01 

 2. Madeira  

  17 02 01  Madeira 

 3. Metais  

  17 04 01 Cobre, bronce,  latón 

 17 04 02 Aluminio 

  17 04 03  Plomo 



3 

  17 04 04  Zinc 

 17 04 05 Ferro e Aceiro 

  17 04 06  Estaño 

  17 04 06 Metais mesturados 

  17 04 11 Cables distintos dos especificados no código 17 04 10 

 4. Papel  

  20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

 x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidro  

 17 02 02 Vidro 

 7.  Yeso  

  17 08 02 Materiais de construción a partir de  yeso distintos aos do código 17 08 01 

   

   

  RCD: Natureza  pétrea 

   
 1. Area  Grava e outros  áridos   

  01 04 08  Residuos de  grava e rocas  trituradas distintos dos mencionados no código 01 
04 07

 x 01 04 09  Residuos de area e  arcilla 

   

 2.  Formigón   

 17 01 01  Formigón 

   

 3. Ladrillos , azulexos e outros  cerámicos   

  17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tellas e materiais  cerámicos 

  17 01 07 Mesturas de  formigón, ladrillos, tellas e materiais  cerámicos distintas das 
especificadas no código 1 7 01 06. 

   

 4. Pedra   

 X 17 09 04  RDCs mesturados distintos aos dos códigos 17 09 01, 02 e 03 

   

  RCD:  Potencialmente perigosos e outros 

   
 1. Lixos   

 x 20 02 01  Residuos  biodegradables 

 20 03 01 Mestura de  residuos municipais 

  
 2.  Potencialmente perigosos e outros 

 17 01 06  mextura de  formigón, ladrillos, tellas e materiais  cerámicos con sustancias 
perigosas ( SP' s)

  17 02 04 Madeira, vidro ou plástico con sustancias perigosas ou contaminadas por elas 

 17 03 01 Mesturas bituminosas que conteñen alquitrán de  hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla e produtos alquitranados

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias perigosas 

  17 04 10 Cables que conteñen hidrocarburos, alquitrán de  hulla e outras  SP' s

  17 06 01 Materiais de illamento que conteñen Amianto

  17 06 03 Outros materiais de illamento que conteñen sustancias perigosas 

  17 06 05 Materiais de construción que conteñen Amianto

  17 08 01 Materiais de construción a partir de yeso contaminados con  SP' s 

  17 09 01 Residuos de construción e demolición que conteñen  mercúrio 

  17 09 02 Residuos de construción e demolición que conteñen  PCB' s 

  17 09 03 Outros residuos de construción e demolición que conteñen  SP' s 

 17 06 04 Materiais de illamentos distintos dos 17 06 01 e 03 
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  17 05 03 Terras e pedras que conteñen SP' s

  17 05 05 Lodos de drenaxe que conteñen sustancias perigosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que conteñen sustancias perigosas 

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)

 13 02 05 Aceites usados ( minerais non clorados de motor,…) 

 16 01 07 Filtros de aceite

  20 01 21 Tubos fluorescentes

 16 06 04 Pilas alcalinas e salinas

 16 06 03 Pilas botón

 15 01 10 Envases baleiros de metal ou plástico contaminado 

 08 01 11 Sobrantes de pintura ou vernices

 14 06 03 Sobrantes de disolventes non haloxenados

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

 15 01 11 Aerosoles vacios

 16 06 01 Baterías de plomo

 13 07 03 Hidrocarburos con auga

  17 09 04 RDCs mesturados distintos códigos 17 09 01, 02 e 03 

 

3.2.- ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE CADA TIPO DE  RESIDUO QUE SE XERARÁ 
NA OBRA, EN TONELADAS E METROS  CÚBICOS 
 

A estimación realizarase en función da categorías do punto 1 

En base a estes datos, a estimación completa de  residuos na obra é: 
 

ESTIMACION DE RESIDUOS 
 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION E DEMOLICIÓN

VOLUMEN DE TERRAS QUE VAN A VERTEDORIO M3 0,00 Non hai excedentes 

ESTIMACION DE RESIDUOS POR DEMOLICIONS

Pavimento de formigón M3 83,16 Demolicions de firmes para paso de tubería

Pavimento de baldosa M3 9,39 Demolición de edificacion e muro

TOTAL ESTIMACION RESIDUOS POR DEMOLICIONS E OBRA NOVA 92,55

Presuposto estimado da obra € 47.162,77 P.E.M.

ESTIMACION DE RESIDUOS

ESTIMACION DE RESIDUOS XERADOS POR DEMOLICIONS E OBRA NOVA

RESIUDOS PROCEDENTES DAS ESCAVACIONS

 
 
 
 
A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipoloxía de RDC 

  

Toneladas de 

cada tipo de 

RDC 

Densidade tipo   

(entre 1,5 e 

0,5) 

m³ Volume de 

Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DA EXCAVACIÓN       

Volume total de terras procedentes da escavación que van a 

vertedoiro    
0 0 0 
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Co dato estimado de  RCDs por metro cadrado de construción e en base aos estudos  

realizados que van aos seus  vertedoiros plasmados no Plan Nacional de  RCDs 2001-

2006, considéranse os seguintes pesos e volumes en función da  tipoloxía de  residuo: 

 
A.2.:  RCDs Nivel  II     

  %  Tn  d  V 

Avaliación teórica do peso por  tipoloxía de  RDC 

% de peso  

Toneladas de 

cada tipo de  

RDC 

 Densidade tipo  

(entre 1,5 e 

0,5) 

 m³ Volume de  

Residuos 

 RCD: Natureza non  pétrea         

1. Asfalto 0,00 0,00 1,30 0,00 

2. Madeira 0,00 0,00 0,60 0,00 

3. Metais 0,00 0,00 1,50 0,00 

4. Papel 0,00 0,00 0,30 0,00 

5. Plástico 0,00 0,00 0,90 0,00 

6. Vidro 0,00 0,00 2,50 0,00 

7.  Yeso 0,00 0,00 1,20 0,00 

TOTAL estimación  0,00 0,00   0,00 

    

 RCD: Natureza  pétrea         

1. Area  Grava e outros  áridos 0,00 0,00 1,50 0,00 

2. Formigón 0,940 199,58 2,40 83,16 

3. Ladrillos , azulexos e outros  cerámicos 0,066 14,08 1,50 9,39 

4. Pedra 0,00 0,00 1,50 0,00 

TOTAL estimación  1,000 213,66   92,55 

    

 RCD:  Potencialmente perigosos e outros         

1. Lixos 0,00 0,00 0,90 0,00 

2.  Potencialmente perigosos e outros 0,00 0,00 0,50 0,00 

TOTAL RCDs Nivel II 1,00 213,66   92,55 

 
 

3.3.- MEDIDAS DE  SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS 
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 
 

En base ao artigo 5.5 do  RD 105/2008, os  residuos de construción e  demolición 

deberán separase en fraccións, cando, de forma individualizada para cada unha de 

devanditas fraccións, a cantidade prevista de xeración para o total da obra supere 

as seguintes cantidades: 

 

 Formigón 80,00  T 

Ladrillos, tellas,  cerámicos 40,00  T 

Metais 2,00  T 
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Madeira 1,00  T 

Vidro 1,00  T 

Plásticos 0,50  T 

Papel e  cartón 0,50  T 

 

 

Medidas empregadas (márcanse as  casillas segundo o aplicado) 

  Eliminación previa de elementos  desmontables e/ou perigosos 

X Derriba  separativo /  segregación en obra nova ( ej.:  pétreos, madeira, metais, plásticos +  cartón +  envases, orgánicos, 

perigosos). Só en caso de superar as fraccións establecidas no  artículo 5.5 do  RD 105/2008 

X Derriba  integral ou recolleita de  escombros en obra nova “todo mesturado”, e posterior tratamento en planta 

 

Para a separación dos residuos perigosos que se xeren dispoñerase dun contenedor 

adecuado cuxa ubicación sinalarase no plano que xunto co estudo de recolleita e 

tratamento será obxecto do Plan de Xestión de Residuos a realizar polo contratista da 

obra. 

Para os restantes residuos que se xeren, cuxas cantidades superen as establecidas na 

normativa e polo tanto requiran un tratamento separado dos mesmos, dispoñeranse 

de contenedores específicos cuxa recolleita preverase no Plan de Xestión de Residuos 

específico. 

 

Para situar devanditos contenedores reservarase unha zona con acceso desde a vía 

pública no recinto da obra que se sinalizará convenientemente e que se atopará 

marcada no plano do Plan de Xestión de Residuos que realizará o contratista da obra  

 

Para toda a recolleita de residuos contarase coa participación dun Xestor de Residuos 

autorizado de acordo co que se estableza no Plan de Xestión de Residuos. 

Non obstante o anterior, no Plan de Xestión de Residuos haberá de preverse a 

posibilidade de que sexan necesarios máis contenedores en función das condicións 

de suministro, embalaxes e execución dos traballos. 
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3.4.- PREVISIÓN DE OPERACIÓNS DE  REUTILIZACIÓN NA MESMA OBRA OU EN 
EMPRAZAMENTOS EXTERNOS (NESTE CASO IDENTIFICARASE O DESTINO PREVISTO) 
 
Márcanse as operacións previstas e o destino previsto  inicialmente para os materiais 

(propia obra ou externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
Non hai previsión de  reutilización na mesma obra ou en emprazamentos externos,  

simplemente serán transportados a  vertedoiro autorizado 

Externo 

X  Reutilización de terras procedentes da  escavación Propia obra 

 
 Reutilización de  residuos  minerais ou  pétreos en  áridos reciclados ou en 

urbanización 

 

  Reutilización de materiais  cerámicos  

  Reutilización de materiais non  pétreos: madeira, vidro…  

  Reutilización de materiais metálicos  

 Outros (indicar)  

 

 

Os restantes residuos entregaranse directamente nun Xestor de Residuos da 

Construción Autorizado, para o seu tratamento posterior.  

 

3.5.- PREVISIÓN DE OPERACIÓNS DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DOS  RESIDUOS 
XERADOS. 
 

Márcanse as operacións previstas e o destino previsto  inicialmente para os materiais 

(propia obra ou externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X 
Non hai previsión de  reutilización na mesma obra ou en emprazamentos externos,  simplemente serán transportados a  

vertedoiro autorizado 

 Utilización principal como  combustible ou como outro medio de xerar enerxía 

 Recuperación ou  rexeneración de disolventes 
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 Reciclado ou recuperación de sustancias orgánicas que utilizan non disolventes 

 Reciclado ou recuperación de metais ou compostos metálicos 

 Reciclado ou recuperación doutras materias orgánicas 

  Rexeneración de ácidos e basees 

 Tratamento de chans, para unha mellora ecolóxica dos mesmos 

 Acumulación de  residuos para o seu tratamento segundo o Anexo  II. B da Comisión 96/350/ CE 

 Outros (indicar) 

 

3.6.- DESTINO PREVISTO PARA OS  RESIDUOS NON  REUTILIZABLES NIN  
VALORIZABLES  "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS E CANTIDADE DE CADA 
TIPO DE  RESIDUOS) 
 

A xestión de  residuos de construción xerados na obra realizarase do seguinte modo: 

 

En obra realizarase a separación en orixe dos distintos tipos de  residuos,  

anteriormente descritos.  

 

Algúns destes produtos poderán ser reutilizados na propia obra. 

 

Os restantes serán clasificados do seguinte modo: 

 

 - Residuos de construción vertidos desde a propia obra. Serán os  residuos que 

sexan conducidos  directamente a  vertedoiros autorizados, onde se procederá ao 

seu tratamento. 

 

 - Residuos de construción clasificados na propia obra: conduciranse a unha 

planta de tratamento e reciclado de onde xurdirán dous tipos de  residuos, os que son 

rexeitados polo tratamento e reciclado, que serán derivados ao  vertedoiro 

autorizado, e aqueles que si admitan o proceso de tratamento e reciclado, onde se 

elaborarán novos produtos ( áridos reciclados e outros materiais de interese para a 

realización de  recheos) 

 - Residuos de construción sen clasificar: derivaranse a unha planta de 

clasificación, de onde resultarán os produtos clasificados para un posterior proceso de 

reciclado. 



9 

 

3.7.- PLANOS DAS INSTALACIÓNS PREVISTAS  
 

Os planos das instalación previstas para o almacenamento, manexo e no seu caso, 

outras operacións de xestión dos  residuos de construción e  demolición na obra, 

teranse que incluír no correspondente Plan de Xestión de Residuos a realizar pola 

empresa contratista e poderán ser  obxecto de adaptación ás características 

particulares da obra e os seus sistemas de  execución, sempre co acordo da dirección  

facultativa da obra. 

 

Nos planos especificaranse a situación e dimensións de: 

  Baixantes de  escombros 

X Provisións e/ou  contenedores dos distintos  RCDs (terras,  pétreos, madeiras, plásticos, metais, vidros,  cartones… 

X Zonas ou  contenedor para lavado de  canaletas /  cubetas de  formigón 

  Almacenamento de  residuos e produtos  tóxicos  potencialmente perigosos 

  Contenedores para  residuos urbanos 

 Planta móbil de  reciclaxe “in situ” 

X  Ubicación das provisións  provisionais de materiais para reciclar como  áridos, vidros, madeira ou materiais  cerámicos. 

 

 
3.8.- PRESCRIPCIÓNS A INCLUIR NO PREGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DO 
PLAN DE RESIDUOS. 
 

Con  carácter Xeral: 

Prescricións a incluír no  prego de  prescricións técnicas do proxecto, en relación co  

almacenamento, manexo e, no seu caso, outras operacións de xestión dos  residuos 

de construción e  demolición en obra. 

Xestión de  residuos de construción e  demolición 

Xestión de  residuos  según  RD 105/2008, realizándose a súa identificación con arranxo 

a  Lista  Europea de  Residuos publicada por Orde  MAM/304/2002 de 8 de febreiro ou 

as súas modificacións posteriores.  

A  segregación, tratamento e xestión de  residuos realizarase mediante o tratamento 

correspondente por parte de empresas  homologadas mediante  contenedores ou 

sacos industriais que cumprirán as  especificacións incluídas no RD 105/2008. 
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 Certificación dos medios empregados 

É obrigación do  contratista proporcionar a  Dirección  Facultativa da obra e á 

Propiedade dos certificados dos  contenedores empregados así como dos puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas e  homologadas pola 

Comunidade Autónoma. 

Limpeza das obras 

É obrigación do  Contratista manter limpas as obras e os seus alrededores tanto de  

escombros como de materiais sobrantes, retirar as instalacións  provisionais que non 

sexan necesarias, así como executar todos os traballos e adoptar as medidas que 

sexan apropiadas para que a obra presente bo aspecto 
 

 

Con carácter Particular: 

 Prescricións a incluír no  prego de  prescricións técnicas do proxecto (márcanse 

aquelas que sexan de aplicación á obra) 

 

 X 

Para as derribas: realizaranse actuacións previas tales como  apeos, apontoamentos, estruturas auxiliares…para as 

partes ou elementos perigoso, referidos tanto á propia obra como a os edificios  colindantes. 

Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados e/ou perigosos axiña que como sexa 

posible, así como os elementos a conservar ou valiosos ( cerámicos, mármores…). 

 Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes  accesibles das instalacións,  carpinterías e demais elementos 

que o permitan 

 X 

O depósito temporal dos  escombros, realizarase ben en sacos industriais iguais ou inferiores a 1 m³, contadores 

metálicos específicos coa  ubicación e condicionado que establezan as  ordenanzas municipais. Devandito depósito en 

provisións, tamén deberá estar en lugares  debidamente sinalizados e  segregados do resto de  resíduos 

 X 

O depósito temporal para  RCDs  valorizables (madeiras, plásticos, metais,  chatarra…) que se realice en  contenedores 

ou provisións, deberase sinalizar e  segregar do resto de  residuos dun modo adecuado. 

 X 

Os  contenedores deberán estar pintados en cores que destaquen a súa  visibilidade,  especialmente durante a noite, e 

contar cunha banda de material  reflectante de polo menos 15 cm ao longo de  todo o seu  perímetro. 

Nos mesmos deberá figurar a seguinte información: Razón social,  CIF, teléfono do titular do  contenedor /  envase e o 

número de  inscrición no rexistro de  transportistas de  residuos, creado no  art. 43 da Lei 5/2003 de 20 de marzo de  

Residuos da  CAM. 

Esta información tamén deberá quedar reflectida nos sacos industriais e outros medios de  contención e  almacenaxe de  

residuos. 
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 X 

O responsable de óbraa  á que presta  servizo o  contenedor  adotará as medidas necesarias para evitar o depósito de  

residuos alleos ao  mesmo. Os contadores permanecerán pechados, ou cubertos polo menos, fóra do horario de traballo, 

para evitar o depósito de  residuos alleos á obra á que prestan servizo. 

 X 

No equipo de obra deberán establecerse os medios humanos, técnicos e procedementos para a separación  d cada tipo 

de  RCD. 

 X 

Atenderanse os criterios municipais establecidos ( ordenanzas, condicións de licenza de obras…),  especialmente si 

obrigan á separación en orixe de determinadas materias obxecto de  reciclaje ou  deposición. 

Neste último caso deberase asegurar por parte do  contratista realizar unha avaliación económica das condicións nas que 

é  viable esta operación, tanto polas posibilidades reais de executala como por dispoñer de plantas de  reciclaje ou 

xestores de  RCDs adecuados. 

A Dirección de Obra será a responsable de tomar a última decisión e da súa xustificación ante as autoridades locais ou 

autonómicas  pertinentes. 

 X 

Deberase asegurar na  contratación da xestión dos  RCDs que o destino final (planta de  reciclaje,  vertedoiro, canteira,  

incineradora) son centros coa autorización autonómica da Consellería de Medio Ambiente, así mesmo deberase contratar 

só  transportistas ou xestores autorizados por devandita Consellería e inscritos no rexistro  pertinente 

Levarase a cabo un control  documental no que quedarán reflectidos os  avales de retirada e entrega final de cada 

transporte de  residuos 

 X 

A xestión tanto  documental como  operativa dos  residuos perigosos que se achen nunha obra de derriba ou de nova 

planta rexeranse conforme á lexislación nacional e autonómica  vixente e aos requisitos das  ordenanzas municipais 

Así mesmo os  residuos de carácter urbano xerados nas obras (restos de comidas,  envases) serán  xestionados  acorde 

cos preceptos marcados pola lexislación e autoridade municipal correspondente. 

 X 

Para o caso dos  residuos con  amianto seguiranse os pasos marcados por  a Orde  MAM/304/2002 de 8 de febreiro pola 

que se publican as operacións de valorización e  eliminación de  residuos e a lista europea de  residuos para poder 

consideralos como perigoso ou non perigosos. 

En calquera caso sempre se cumprirán os preceptos  dictados polo  RD 108/1991 de 1 de febreiro sobre a  prevención e 

redución da  contaminación do medio ambiente producida polo  amianto, así como a lexislación laboral respecto diso. 

 X 
Os restos de lavado de  canaletas / cubas de  formigón serán tratadas como  escombros 

 X 

Evitarase en todo momento a  contaminación con produtos  tóxicos ou perigosos dos plásticos e restos de madeira para a 

súa adecuada  segregación, así como a  contaminación das provisións ou  contenedores de  escombros con 

compoñentes perigosos 

 X 

As terras superficiais que poden ter un uso posterior para  xardinería ou recuperación dos chans  degradados será 

retirada e almacenada durante o menor tempo posible en  caballones de altura non superior a  2 metros. Evitarase a 

humidade excesiva, a manipulación e a  contaminación con outros materiais. 

 
Outros (indicar) 
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3.9.- VALORACIÓN DO CUSTO PREVISTO DA XESTIÓN CORRECTA DOS  RESIDUOS 
DE CONSTRUCIÓN E  DEMOLICIÓN, CUSTO QUE FORMARÁ PARTE DO 
ORZAMENTO DO PROXECTO EN CAPÍTULO SEPARADAMENTE. 
 

A continuación se  desglosa o capítulo  do presuposto correspondente á xestión dos  

residuos da obra, repartido en función do volume de cada material. 

 

A.- ESTIMACIÓN DO CUSTO DE TRATAMENTO DOS RCDs (calculo sen fianza)
    

 Tipoloxía  RCDs Estimación ( m³) 

Prezo  xestión en 
Planta /  Vestedero / 

Canteira / Xestor     
(€/ m³)

Importe (€) 
% do orzamento de 

Obra 

A1  RCDs Nivel I 

Terras e  pétreos da  escavación 0,00 1,94 0,00 0,00%

Orde 2690/2006  CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,00%
    

A2  RCDs Nivel  II 

 RCDs Natureza  Pétrea 0,000 %

 RCDs Natureza non  Pétrea 92,55 3,03 280,43 0,590 %

 RCDs  Potencialmente perigosos 0,00 0,00 0,00 0,0000%

TOTAL PRESUPOSTO PLAN XESTIÓN  RCDs 280,43 0,59 %
 

O  contratista  posteriormente poderase axustar á realidade dos prezos finais de  

contratación e especificar os custos de xestión dos  RCDs de Nivel  II polas categorías  

LER si así o considerase necesario. 

CONCLUSIÓN 

Con todo o  anteriormente exposto, xunto co orzamento reflectido, o técnico que 

subscribe entende que queda  suficientemente desenvolto o Plan de Xestión de  

Residuos para o presente proxecto. 

 

En Cambados, a día 28 de febreiro de 2017 

 

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO : 
 
 
 
 
Asdo :JAVIER CARBALLO NÚÑEZ  Asdo  GABINO GRANDE TORO 
ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS  ENXEÑEIRO AGRÓNOMO 
COLEXIADO 16.225  COLEXIADO 761 
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PLAN DE OBRAS 



 

1.- PLAN DE OBRAS 

O presente Plan de Obra integra de modo xeral o estudo das principais 

actividades a desenvolver, propoñendo uns prazos e secuencias, e dar 

cumprimento ao Real Decreto 3/2.011 de 14 de novembro, pola que se aproba 

o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, onde se especifica que 

os proxectos de obras deberán comprender un programa de desenvolvemento 

dos traballos en tempo e custo óptimo, de carácter indicativo. 

 

Elaborouse un plan de obra xeral no que se contemplaron as principais 

actividades e a súa concatenación.  

Considérase necesario e suficiente un prazo de execución de DOUS (2) 
MESES, dende a acta de comprobación de replanteo. En calquera caso, o 

Contratista poderá propoñer planificacións alternativas que deberán ser 

aprobados pola Dirección de Obra, e que en ningún caso poderán pasar o 

prazo anteriormente indicado. 

No diagrama de Gantt que se achega seguidamente, proponse unha 

secuencia e duración das principais actividades que conforman a obra en 

estudo, en base aos rendementos de man de obra e maquinaria incluídos no 

presuposto.  



 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

DEMOLICIÓN E MOVEMENTOS DE TERRAS 1.762,04 €            1 1 1 1 1 1 1 1

SANEAMENTO 2.852,14 € 1 1 1 1 1 1 1 1

FIRMES E PAVIMENTOS 30.148,49 € 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN  7.667,24 € 1 1 1 1 1

MOBILIARIO URBANO 3.820,38 € 1 1 1 1 1 1 1

SEGURIDADE E SAUDE 632,05 € 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

XESTION DE RESIDUOS 280,43 € 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL PRESUPOSTO. 47.162,77 €

PLAN DE OBRAS

CAPÍTULO IMPORTE

5.697,11 € 5.697,11 € 5.697,11 € 5.697,11 € 6.788,65 € 7.026,41 €2.641,41 € 7.917,85 €

MES 1 MES 2

SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
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1 INTRODUCIÓN 

O  presente  Anexo  trata  de  establecer  unha  relación  valorada  dos  distintos  ensaios  e  as  medidas 

necesarias para realizar un efectivo control da calidade na execución deste proxecto. 

La relación de ensaios e probas do presente Anexo de Control de Calidade refírense ás unidades principais 

da obra e debe considerarse como mínima.  

As actuacións do control de calidade materializaranse  durante a execución das obras en tres actuacións 

diferenciadas: 

 Control de materiais e equipos. 

 Control de execución 

 Probas finais de servizos. 

A Dirección de Obra, á vista dos resultados dos mesmos, do seu apreciación, aínda subxectiva, da non 

conformidade de materiais ou operacións, ou do emprego de novas unidades de obra, sinalará as variacións 

do programa estimado. 

Para a realización dos ensaios análises e probas, o contratista solicitará e contratará devanditos servizos 

cun laboratorio homologado, previamente aceptado pola Dirección  Técnica da Obra, sendo de aplicación, con 

respecto á Cláusula 38 do PCAG do Estado. 

Os materiais que non cumpran as condicións serán retirados e substituídos á súa costa polo contratista. 

O presenta Anexo consta dos seguintes apartados: 

 Memoria 

 Resumo de ensaios a realizar 

 Orzamento 

Como resultado final obtense a relación valorada de ensaios a realizar para as obras proxectadas, que 

servirán para establecer un Plan de Control de Calidade durante a súa execución, en función das necesidades 

técnicas definitivas das obras, establecidas pola Dirección de Obra. 

2 NORMATIVA APLICADA 

Para a redacción do presente Anexo se ha ter en conta as  instrucións e normas actualmente viventes, 

tanto as citadas directamente a continuación, como aquelas de superior rango ás que as mesmas remiten: 

 Prego de prescricións  técnicas xerais para obras de estradas e pontes  (PG‐3),  incluíndo  todos os 

artigos actualizados desde a OM 27/12/99 ata a O.C. 21 bis/2009. 
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 Recomendacións para  o  control de  calidade das  obras de  estradas. Dirección  Xeral de  Estradas. 

MOPU 1987. 

 O Real Decreto 1247/2008, de 18 de xullo, polo que se aproba a “Instrución de formigón estrutural 

(EHE‐08)” 

 UNE.  Unha  Norma  Española,  emitida  ou  citada  expresamente  en  Decretos  ou  Normas  (O.C.) 

“Obrigado cumprimento”, tanto en metodoloxía como especificacións. 

 NLT.  Normas  do  Centro  de  Experimentación  de  Obras  Públicas  (CEDEX),  antes  “Laboratorio  do 

transporte”. 

 ASTM. American Society for Testing and Materials. 

 Normas ISO: International Standards for Business. 

En xeral cantas prescricións figuren nos Regulamentos, Normas e Instrucións oficiais que garden relación 

coas obras do presente Proxecto. 

 

3  DESCRICIÓN DAS OBRAS 

A actuación na  rúa Ourense consiste na urbanización da mesma mediante a execución das seguintes 

actuacións : 

 

•  Reordenación e optimización dos espazos públicos, delimitando as beirarrúas e o vila de circulación, 

satisfacendo as esixencias la lei de accesibilidade de Galicia 

•  Pavimentación do vial de circulación por medio de adoquíns de pedra rústico de color gris 

•  Pavimentación das beirarrúas con lousas de granito gris alba seleccionado, creando un itinerario peonil 

cunha sección mínima de 1,80 m. 

•  Execución dunha nova rede de alumeado público, con  instalación de novos  farois, con  iluminación 

leds, de baixo consumo para mellorar a eficiencia enerxética das rúas. 

•  Execución  dunha  rede  de  saneamento  de  pluviais,  separada  das  fecais,  con  instalación  de  novos 

imbornais e pozos de rexistro. 

•  Colocación de cubrecontenedores para redución de impacto visual dos contenedores de recollida de 

lixo. 



3 

 

4 CONDICIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ENSAIOS 

4.1 FORNEZO 

Todos os materiais que se utilicen na obra deberán cumprir as condicións que se establecen no Prego de 

Prescricións Técnicas do Proxecto (ou Prego de condicións e anexos) e ser aprobados pola Dirección de Obra. 

Para iso, todos os materiais que se propoñan deberán ser examinados e ensaiados para a súa aceptación. 

Os materiais non  incluídos no Prego de Prescricións Técnicas do Proxecto haberán de ser de calidade 

adecuada ao uso a que se lles destine. Débense presentar neste caso as mostras, informes e certificados dos 

fabricantes que se consideren necesarios. Si a información e garantías oficiais non se consideran suficientes, 

a  Dirección  de  Obra  ordenará  a  realización  doutros  ensaios,  recorrendo  si  é  necesario  a  laboratorios 

especializados. 

O Contratista estará en consecuencia obrigado a informar á Dirección de Obra sobre as procedencias dos 

materiais que vaian ser utilizados para que se poidan realizar os ensaios oportunos.  

Co fin de garantir a calidade de materiais, elementos e equipos para a construción da obra realizarase a 

adecuada  inspección  en  orixe,  entendendo  como  tal  a  supervisión  dos  procesos  de  traballo  dos 

subministradores nos seus talleres respectivos de forma tal que soamente poidan incorporarse á instalación 

aqueles materiais, elementos e equipos que cumpran estritamente os requisitos de calidade esixidos. 

A aceptación dun material nun certo momento non será obstáculo para que o mesmo material poida ser 

rexeitado máis adiante si atópaselle algún defecto de calidade ou uniformidade. 

4.2 IDENTIFICACIÓN E RECEPCIÓN EXAME E ENSAIO 

Todos os materiais chegarán á obra identificados e en perfectas condicións para o seu emprego. Para iso, 

serán transportados en vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, ademais de cumprir 

todas as disposicións legais referentes ao transporte, estarán provistos dos elementos que se precisen para 

evitar calquera alteración do material transportado.  

As operacións de carga e descarga efectuaranse de forma que non produzan deterioro nos materiais ou 

nos envases. 

Os materiais almacenaranse asegurando a conservación das súas características e aptitudes para o seu 

emprego en obra e de forma que se facilite a súa inspección, utilizando, si é necesario, plataformas adecuadas, 

cubertos ou edificios provisionais para a protección daqueles materiais que o requiran. 

Establecerase  a  pé  de  obra  o  almacenaxe  ou  ensilado  dos  materiais  coa  suficiente  capacidade  e 

disposición adecuada, en orde a asegurar non só que é posible atender o ritmo previsto da obra, senón tamén 

verificar o control de calidade dos materiais co tempo necesario para que sexan coñecidos os resultados dos 

ensaios antes do seu emprego. 
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4.3 TOMA DE MOSTRAS 

Tómaa de mostras será preceptiva en todos os materiais cuxa recepción mediante ensaios establézase 

na programación do control e naqueles que, durante a marcha da obra, considere a Dirección Facultativa. 

Realizarase ao azar pola Dirección Facultativa, a cal poderá delegar en persoal do laboratorio acreditado, 

podendo estar presente o construtor ou persoa delegada por este.  

O procedemento de mostrexo  realizarase de acordo  coa normativa de  cada produto e en  cantidade 

suficiente para a realización dos ensaios e contra‐ensaios. 

Todas as mostras conservaranse con garantías de inalterabilidade: baixo cuberta, protexidas da humidade 

do chan, ao abrigo da  intemperie e o máis illadas posible de calquera maltrato. Estas medidas adoptaranse 

especialmente  no  caso  de  conglomérantes  e  moi  especialmente  nas  mostras  de  formigón,  que 

necesariamente deberán conservarse en obra polo menos 24 horas. 

O construtor deberá aportar os medios adecuados que garantan a conservación nos termos indicados e 

encargarase do seu custodia. 

Cando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como: 

 Marca de calidade (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), ou 

 Homologación polo MICT 

 Que teña que vir acompañado por un certificado de ensaios como é obrigatorio nos aceiros e 

cementos 

o construtor entregará á Dirección Facultativa os documentos acreditativos para obrar en consecuencia. 

No caso dos cementos, cada partida deberá chegar acompañada do certificado de garantía do fabricante. 

4.4 IDENTIFICACIÓN DAS MOSTRAS 

Tódalas mostras estarán identificadas facéndose constar os seguintes puntos: 

 Denominación do produto. 

 Nome do fabricante ou marca comercial. 

 Fecha de chegada a obra. 

 Denominación da partida ou lote que corresponde a mostra. 

 Nome da obra. 

 Número de unidades ou cantidade, en masa ou volume que constitúe a mostra. 

 Se fará constar si ostenta selo, ten homologación ou lle acompaña algún certificado de ensaios. 

 



5 

 

4.5 REALIZACIÓN DE ENSAIOS 

Unha vez fixada a procedencia dos materiais, a súa calidade comprobarase mediante ensaios cuxo tipo e 

frecuencia especifícanse e fixan polo equipo de Control.  

Cando non se cite explicitamente o tipo de ensaio e/ou frecuencia, serán os que se determinen de acordo 

coa Dirección de Obra feita consideración da Lexislación e Normativa Oficial correspondente. 

Os  ensaios  e  probas  realizados  aos materiais,  elementos,  compoñentes  e  equipos,  terán  como  fin 

demostrar o cumprimento cos requisitos de deseño e funcionamento e/ou comportamento adecuado cando 

se lles poña en servizo. Débese actuar e controlar os seguintes campos: 

 Ensaios sistemáticos da calidade de obra executada, de acordo cos tipos de ensaios e frecuencia. 

 Ensaios para a recepción de materiais en obra antes de ser aceptados como válidos. 

 Estudio das fórmulas de traballo de chans estabilizados, formigóns e mesturas asfálticas e das áreas 

de ensaio que proporcionen a información necesaria para a execución dos recheos. 

 Control das plantas de fabricación de formigóns e aglomerados. 

 Control de subministros. 

 Ensaios para avaliación das condicións operacionais dos equipos e de controis de supervisión. 

 Ensaios de montaxes e control de equipos montados. 

 Execución de ensaios para a recepción parcial das obras con vistas á súa aceptación. 

 Control das instalacións do Contratista si houbese e calibración de aparellos e análises de datos. 

 outros  aplicables,  levaranse  a  cabo  en  cada  caso,  de  acordo  cun  “Procedemento  de  Probas  e 

Ensaios”, que formará parte do Plan de Control de Calidade e que será sometido á aprobación da 

Dirección de Obra. 

Todas as probas e ensaios deberán cumprir os seguintes requisitos: 

1.‐ Estarán debidamente documentados en procedementos e instrucións. 

2.‐ Faranse nas fases definidas no Plan de Control de Calidade aplicable. 

3.‐ Nos casos necesarios, serán supervisados pola Dirección de Obra. 

4.‐ Utilizaranse equipos, instalacións, e instrumentos homologados, controlados e calibrados de acordo 

con procedementos aprobados. 

5.‐ Serán realizados por persoal especializado e debidamente cualificado. 

6.‐ Da súa realización derivarase a correspondente constancia documental. 
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4.6 DECISIÓNS DERIVADAS DO PROCESO DE CONTROL 

En caso de control non estatístico ou non ao cento por cento, cuxos resultados sexan non conformes, e 

antes do rexeitamento do material, a Dirección Facultativa poderá pasar a realizar un control estatístico ou ao 

cento por cento, coas mostras conservadas en obra. 

A aceptación dun material ou o seu rexeitamento por parte da Dirección Facultativa, así como as decisións 

adoptadas como demolición, reforzo ou reparación, deberán ser acatadas polo promotor ou construtor. 

Ante  os  resultados  de  controles  non  satisfactorios,  e  antes  de  tomar  a  decisión  de  aceptación  ou 

rexeitamento, a Dirección Facultativa poderá  realizar os ensaios de  información ou probas de servizo que 

considere oportunos. 

4.7 ACTAS DE RESULTADOS 

O Laboratorio acreditado que realice os ensaios correspondentes a cada un dos materiais citados neste 

Plan  de  Control,  emitirá  un  acta  de  resultados  cos  datos  obtidos  neles,  contendo  ademais  a  seguinte 

información: 

 Nome e dirección do Laboratorio de Ensaios. 

 Nome e dirección do Cliente. 

 Identificación da obra ou precisión da quen corresponde o material analizado co seu número de 
expediente. 

 Definición do material ensaiado. 

 Fecha de  recepción da mostra, data de  realización dos ensaios e data de emisión do  Informe de 
Ensaio. 

 Identificación da especificación ou método de ensaio. 

 Identificación de calquera método de ensaio non normalizado que se utilizou. 

 Calquera desviación do especificado para o ensaio. 

 Descrición do método de mostrexo si así é especificado pola normativa vixente ou polo Peticionario. 

 Identificación de si a mostra para o ensaio recolleuse en obra ou foi entregada no Laboratorio. 

 Indicación das incertezas dos resultados, nos casos que se dean. 

 Firma do Xefe de Área correspondente, constatando titulación e visto bo do Director do Laboratorio. 

4.8 INFORMES MENSUAIES 

A  final de  cada mes, mentres dure  a Obra, o  Laboratorio  emitirá un  informe  resumen  dos  traballos 

realizados nese período que conterá a seguinte información: 

 Resumo dos ensaios realizados en obra durante ese mes. 

 Interpretación dos resultados en canto ao seu cumprimento coas especificacións da Normativa actual 
ou co Prego de Prescricións Técnicas Particulares do Proxecto. 
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 Cantas observacións puidésense derivar do cumprimento do Plan de Control ou outras que se crean 
oportuno sobre o desenvolvemento do Control de Calidade.  

 

4.9 INFORME FINAL 

De igual modo, e ao finalizar a execución da Obra, emitirase por parte do Laboratorio un informe resumen 

contendo a mesma información que os anteriores, pero xa dunha forma global en canto ao cumprimento e 

seguimento do Plan de Control. 

 

5 UNIDADES OBXECTO DE CONTROL 

Realizaranse ensaios para controlar as unidades de obra correspondentes a: 

 Control de reformulo das obras. 

 Movemento de terras. 

 Firmes e pavimentos. 

 Formígonos e aceiros. 

 Instalacións e tubos. 

 Sinalización. 

 Ensaios imprevistos. 

Este  índice  trata  de  abarcar  o maior  número  de  unidades  de  obra  que  desenvolve  un  Proxecto  de 

Urbanización, así como as máis representativas do mesmo. No caso de que a Dirección Facultativa considéreo 

necesario, poderanse incluír dentro do Control de Calidade novos ensaios de control para as unidades que se 

incorporen. 

5.1 CONTROL DE REFORMULO DAS OBRAS 

O control de reformulo das obras realizarase antes da firma do Acta de Reformulo. Durante devandito 

control deberanse comprobar como mínimo os seguintes puntos de carácter xeral: 

 Dispoñibilidade dos terreos da zona, prestando especial  interese a  límites e  franxas exteriores de 
terreos afectados. 

 Comprobación das conexións coa vitalidade existente (posibles cambios de rasante na conexión). 

 Comprobación en planta das dimensións. 

 Comprobación das rasantes. 

 Comprobación da posible existencia de servizos afectados que poidan comprometer a execución das 
obras e que non se haxan ter en conta na realización do proxecto. 

 Comprobación dos puntos de desaugue do sistema de drenaxe. 

 Compatibilidade cos sistemas xerais. 

 Sinalización de elementos existentes a conservar. 
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5.2 MOVEMENTO DE TERRAS 

5.2.1 EXCAVACIÓNS 

Tanto  para  a  escavación  en  desmonte  como  para  a  escavación  en  gabia,  levarase  a  cabo  o  control 

xeométrico da escavación, coidando que quede saneado o fondo da mesma. 

O fondo da escavación quedará refinado e compactado. 

5.2.2 RECHEOS 

Recheos de terras propias 

Realizaranse os seguintes ensaios coas frecuencias indicadas: 

FRECUENCIA  ENSAIO  NORMA  CRONOLOGÍA 

1.000 m3 ou fr.  Próctor Modificado  UNE 103501/1994 
Antes da posta en 

obra 

5.000 m3 ou fr.  Granulométrica  UNE 103101/1995 
Antes da posta en 

obra 

5.000 m3 ou fr.  Limites de Atterberg  UNE 103103/94 / 103104/93 
Antes da posta en 

obra 

1.000 m3 ou fr.  Equivalente de Area  UNE‐EN 933‐8/2000 
Antes da posta en 

obra 

10.000 m3 ou fr.  Materia orgánica oxidable  UNE 103204/1993 
Antes da posta en 

obra 

1.000 m2 ou fr. 
Control de compactación. Densidad e 

humidade “in situ” 
ASTM D2922/81 / 

ANSI/ASTM D3017/78 
Logo da posta en 

obra 

 

Recheos de chan seleccionado 

Este  tipo de material empregarase  como material para a  construción dos  terrapléns necesarios para 
alcanzar as cotas requiridas de explanada: 

FRECUENCIA  ENSAIO  NORMA  CRONOLOXÍA 

1.000 m3 ou fr.  Próctor Modificado  UNE 103501/94 
Antes da posta en 

obra 

5.000 m3 ou fr.  Granulométrica  UNE 103101/95 
Antes da posta en 

obra 

5.000 m3 ou fr.  Límites de Atterberg  UNE 103103/94 / 103104/93 
Antes da posta en 

obra 

1.000 m3 ou fr.  Equivalente de Area  UNE‐EN 933‐8 
Antes da posta en 

obra 

10.000 m3 ou fr.  Materia orgánica oxidable  UNE 103204/93 
Antes da posta en 

obra 

1.000 m2 ou fr. 
Control de compactación. Densidad e 

humidade “in situ” 
ASTM D2922/81 / ANSI/ASTM 

D3017/78 
Logo da posta en 

obra 

Recheos de gabias 

FRECUENCIA  ENSAIO  NORMA  CRONOLOXÍA 

1.000 m3 ou fr.  Próctor Modificado   UNE 103501/94 
Antes  da  posta  en 
obra 

5.000 m3 ou fr.  Granulométrica  UNE 103101/95 
Antes  da  posta  en 
obra 

5.000 m3 ou fr.  Límites de Atterberg   UNE 103103/94 / 103104/93 
Antes  da  posta  en 
obra 
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2  cada  1.000  m3 
ou fr. 

Equivalente de Area  UNE‐EN 933‐8 
Antes  da  posta  en 
obra 

10.000 m3 ou fr.  Materia orgánica oxidable   UNE 103204/93 
Antes  da  posta  en 
obra 

10.000 m3 ou fr.  CBR  UNE 103502/95 
Antes  da  posta  en 
obra 

1.000 m2 ou fr. 
Control  de  compactación.  Densidad  e 
humidade “in situ”  

ASTM  D2922/81  / 
ANSI/ASTM D3017/78 

Logo  da  posta  en 
obra 

 

O material das características mencionadas confirmarase mediante ensaios de seguimento. 

5.3 FIRMES E PAVIMENTOS 

5.3.1 ZAFORRA ARTIFICIAL 

Control do material 

O obxecto é comprobar que o material a utilizar cumpre o esixido no Prego de Prescricións Técnicas 

particulares (PPTP) do proxecto. 

Tomaranse mostras representativas do material, de acordo co criterio do Director de Obra, sobre a que 

se realizarán os seguintes ensaios: 

FRECUENCIA  ENSAIO  NORMA  CRONOLOXÍA 

1.000 m3 ou fr  Análise granulométrico  UNE‐EN 933‐1 
Antes da posta en 

obra 

1000 m3 ou fr.  Limites de Atterberg  UNE 103103 e UNE 103104, 
Antes da posta en 

obra 

5.000 m3 ou fr  Coeficiente dos Anxos  UNE‐EN 1097‐2 
Antes da posta en 

obra 

2 cada 1.000 m3 
ou fr. 

Equivalente de area  UNE‐EN 933‐8 
Antes da posta en 

obra 

5.000 m3 ou fr  Índice de Lajas  UNE‐EN 933‐3 
Antes da posta en 

obra 

5.000 m3 ou fr.  Partículas trituradas  UNE‐EN 933‐5 
Antes da posta en 

obra 

6 cada 3000 m2 ou 
250 ml 

Densidade de Compactación 
ASTM D2922/81 / 

ANSI/ASTM D3017/78 
Logo da posta en 

obra 

  Humidade natural  UNE‐EN 1097‐5 
Logo da posta en 

obra 

 

5.3.2 Execución 

Antes de verter a zahorra, comprobarase o seu aspecto en cada elemento de transporte e rexeitaranse 

todos os materiais segregados. Comprobaranse frecuentemente: 

 O espesor estendido, mediante un punzón graduado ou outro procedemento aprobado polo Director 
das obras. 

 La humidade da zahorra no momento da compactación, mediante un procedemento aprobado polo 
Director das Obras. 

 La composición e forma de actuación do equipo de posta en obra e compactación.  
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 Deberá  comprobarse a  regularidade da  superficie  acabada en  relación  coa     esixida no PPTP do 
Proxecto. 

 

5.3.3  RIEGOS DE IMPRIMACIÓN E ADHERENCIA 

Control do material 

De cada partida utilizada en obra esixirase o certificado de análise correspondente, e tomaranse mostras 

representativas, a xuízo do Enxeñeiro da Obra, sobre as que se realizarán os seguintes ensaios coas frecuencias 

establecidas: 

  FRECUENCIA  ENSAIO  CRONOLOXÍA 

1/25 Tn ou fr.  Contido de auga  Antes da posta en obra 

1/25 Tn ou fr.  Viscosidad Saybolt  Antes da posta en obra 

1/25 Tn ou fr.  Residuo evaporación  Antes da posta en obra 

1/25 Tn ou fr.  Sedimentación  Antes da posta en obra 

1/25 Tn ou fr.  Peso especifico  Antes da posta en obra 

1/25 Tn ou fr.  Ph  Antes da posta en obra 

 

En  caso de non  chegar ás 25  toneladas  realizarase un único  lote de ensaios para  comprobar que  se 

compren os requisitos desexados. 

 

Control da execución 

Comprobarase visualmente que a superficie a regar está completamente limpa tralo obrigado varrido, e 

suprimiranse os posibles excesos de ligantes existentes. 

A dotación media de ligante non deberá superar a dotación patrón nun +/‐ 10%. 

Deberase vixiar especialmente a temperatura ambiente e a de aplicación de ligante, así como a presión 

da bomba impulsora de ligante e a velocidade de rego, manténdose o máis uniformes posibles durante o rego. 

 

 

5.3.4 MESTURAS BITUMINOSA EN QUENTE 

Control de material 

Comprobarase que os materiais a utilizar compren o especificado nos Pregos  de Prescricións Técnicas. 

Para iso realizaranse os seguintes ensaios, coa frecuencia indicada: 
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FRECUENCIA  ARIDO GROSO  ARIDO FINO  FILLER 

Por cada 
2.000 m3 e/ou 

semana de traballo 

1 Desgastar dos Anxos  1 Densidad relativa 
Densidad aparente de 
filler tolueno 

1 Densidad relativa  1 Absorción  Granulometría de filler 

1 Absorción  1 Equivalente de area   

1 Adhesividad  1 Granulométrico   

1 Granulométrico     

1 caras de fractura     

1 Índice de lajas e agullas     

Por cada 
10.000 m3 

1 Coeficiente de pulido 
acelerado 

   

 

De cada partida esixirase o certificado de análise correspondente e  tomarase mostra para  realizar os 

ensaios que marcan os Pregos de prescricións Técnicas: 

 Penetración do Ligante 

 Densidade do Ligante 

 

Control de fabricación 

O obxecto é comprobar que os materiais que constitúen a unidade de obras mestúranse nas proporcións 

establecidas na fórmula de traballo, que deberá ser preparada con anterioridad, de acordo co fixado no Prego 

de Prescripciones Técnicas do Proxecto. 

 

 
  FRECUENCIA 

ENSAIO  CRONOLOXÍA 

1 / 500 Tn ou fr.  Contido en liganta  Antes da posta en obra 

1 / 500 Tn ou fr.  Granulometría  Antes da posta en obra 

1 / 500 Tn ou fr.  Marshall completo  Antes da posta en obra 

1 / 125 Tn ou fr.  Inmersión‐Compresión  Antes da posta en obra 

 

En todos os camións que saen da planta controlarase a temperatura. 

Control de extensión 

O obxecto é comprobar que a extensión da capa de mestura bituminosa realízase de acordo ao Prego de 

Prescricións Técnicas, e coas dimensións  indicadas nos planos de proxecto, ou na súa falta, as fixadas polo 

Enxeñeiro Director. 

 Vixiarase  a temperatura ambiente, cumpríndose as limitacións que figuran no PPTP. 
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 Se medirá a temperatura da mestura en descárgaa dos elementos de transporte, non sendo inferior 

á fixada en formúlaa de traballo. 

 Se comprobarán as características xeométricas da capa: espesor, anchura e pendente transversal. A 

efectos do espesor  terase en  conta a diminución do mesmo  coa  compactación, de  forma que o 

espesor  final alcanzado cumpra coas especificacións. Deberán axustarse ao especificado no PPTP, 

nos que se refire ás tolerancias admisibles. 

 Vixiarase a temperatura da mestura estendida para fixar os tempos de entrada dos elementos de 

compactación.  

Control de compactación 

Comprobarase que a compactación da capa de mesturas bituminosas cumpra as condicións establecidas 

na fórmula de traballo, tramos de proba e no PPTP do proxecto. 

Respecto ao comezo da compactación, orde, número de pasadas, solapes e final da mesma, así como 

precaucións  a  tomar  cos  elementos  compactadores,  tales  como  sentido  da marcha,  xiros,  limpeza  etc. 

Cumpriranse as condicións fixadas no PPTP e as deducidas dos tramos de proba e aprobadas polo Enxeñeiro 

Director. 

5.3.5 BORDILLOS E RÍGOLAS PREFABRICADAS 

FRECUENCIA  ENSAIO  NORMA  CRONOLOXÍA 

5.000 ud ofr.  Comprobación dimensional  UNE‐EN 1340:2004 
Antes da posta en 

obra 

Por lote 
Certificado de calidade homologado 

Marcado CE 
UNE EN 1340:2004 

Antes da posta en 
obra 

2.500 ud ou fr.  Resistencia á flexión 
UNE‐EN 1340:2004 ERRATUM 2007 e 

UNE 127340:2006 
Antes da posta en 

obra 

2.500 ud ou fr.  Absorción de auga 
UNE‐EN 1340:2004 ERRATUM 2007 e 

UNE 127340:2006 
Antes da posta en 

obra 

1.500 ud ou fr.  Rotura a compresión 
UNE 83302/84, UNE 83303/84 e UNE 

83304/84 
Antes da posta en 

obra 

1.500 ud ou fr.  Resistencia dá abrasión 
UNE‐EN 1340:2004 ERRATUM 2007 e 

UNE 127340:2006 
Antes da posta en 

obra 

5.3.6 BALDOSA DE HORMIGÓN 

FRECUENCIA  ENSAIO  NORMA  CRONOLOXÍA 

5.000 ud ou fr.  Comprobación dimensional  UNE 127339:2007 
Antes da posta en 

obra 

Por lote 
Certificado de calidade homologado Marcado 

CE 
UNE 127339:2007 

Antes da posta en 
obra 

5.000 ud ou fr.  Resistencia ao impacto 
UNE EN 1339:2004/AC:2006 e 

UNE EN 1339:2004 
Antes da posta en 

obra 

5.000 ud ou fr.  Absorción de auga 
UNE EN 1339:2004/AC:2006 e 

UNE EN 1339:2004 
Antes da posta en 

obra 

5.000 ud ou fr.  Rotura a flexión carga e rotura 
UNE EN 1339:2004/AC:2006 e 

UNE EN 1339:2004 
Antes da posta en 

obra 

5.000 ud ou fr.  Resistencia dá abrasión 
UNE EN 1339:2004/AC:2006 e 

UNE EN 1339:2004 
Antes da posta en 

obra 
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5.3.7 BALDOSA HIDRÁULICA 

FRECUENCIA  ENSAIO  NORMA  CRONOLOXÍA 

5.000 ud ou fr.  Comprobación dimensional  UNE‐EN 1340:2004 
Antes da posta en 

obra 

Por lote 
Certificado de calidade  homologado 

Marcado CE 
UNE EN 13748‐2:2005 e 

2006 
Antes da posta en 

obra 

5.000 ud ou fr.  Resistencia ao impacto 
UNE EN 13748‐2:2005 e 

2006 
Antes da posta en 

obra 

5.000 ud ou fr.  Absorción de auga 
UNE EN 13748‐2:2005 e 

2006 
Antes da posta en 

obra 

5.000 ud ou fr.  Rotura a flexión carga e rotura 
UNE EN 13748‐2:2005 e 

2006 
Antes da posta en 

obra 

5.000 ud ou fr.  Resistencia dá abrasión 
UNE EN 13748‐2:2005 e 

2006 
Antes da posta en 

obra 

5.3.8 ADOQUÍN DE HORMIGÓN 

FRECUENCIA  ENSAIO  NORMA  CRONOLOXÍA 

5.000 ud ou fr.  Comprobación dimensional  UNE EN 1338:2007 
Antes da 

posta en obra 

Por lote 
Certificado de calidade 

homologado. Marcado CE 
UNE EN 1338:2007 

Antes da 
posta en obra 

5.000 ud ou fr.  Resistencia ao impacto 
UNE EN 1338:2004/ e 

UNE EN 1338:2004/AC:2006 
Antes da 

posta en obra 

5.000 ud ou fr.  Absorción de auga 
UNE EN 1338:2004/ e 

UNE EN 1338:2004/AC:2006 
Antes da 

posta en obra 

5.000 ud ou fr.  Rotura a flexión carga e rotura 
UNE EN 1338:2004/ e 

UNE EN 1338:2004/AC:2006 
Antes da 

posta en obra 

5.000 ud ou fr.  Resistencia dá abrasión 
UNE EN 1338:2004/ e 

UNE EN 1338:2004/AC:2006 
Antes da 

posta en obra 

 

5.4 REDES DE SANEAMIENTO E ABASTECEMENTO  

5.4.1 TUBERIAS DE SANEAMIENTO 

Para  todos  en  entubados  de  saneamento    se  efectuarían  probas  de  presión  interior  de  acordo  co 

especificado no Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Tuberías de Saneamento de Poboacións” (Orde de 

12 de setembro de 1986). Nesta normativa especifícase que a lonxitude máxima en cada proba debe ser 500 

metros ou fracción.  

As probas comúns a  todas as  tuberías  independentemente do material de que estean  feitas serán as 

seguintes: 

 Exame visual do aspecto  xeral dos  tubos e pezas   para  xuntas e  comprobación de dimensións e 

espesores. (UNE‐EN 12889:2000)  

 Ensaio de estanquidade (UNE‐EN 1610:1998) 

 Ensaio de aplastamento 

 Certificado de calidade homologado 

Tuberías de PVC  paras saneamiento 
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FRECUENCIA  ENSAIO  NORMA  CRONOLOXÍA 

500 ud ou fr.  Características geométricas 
UNE‐NISO 1452‐1:2010 UNE‐NISO 1452‐
2:2010  UNE‐NISO 1452‐3:2011 

Posta en obra 

1.000 ud ou fr.  Rixidez circunferencial específica  UNE‐EN 1796:2006+A1:2009  Antes da posta en obra 

1.000 ud ou fr.  Comportamento á calor 
UNE‐NISO 1452‐1:2010 UNE‐NISO 1452‐
2:2010  UNE‐NISO 1452‐3:2011           

Antes da posta en obra 

500 ud ou fr.  Resistencia ao impacto 
UNE‐NISO 1452‐1:2010 UNE‐NISO 1452‐
2:2010  UNE‐NISO 1452‐3:2011 

Antes da posta en obra 

500 ud ou fr.  Resistencia á tracción 
UNE‐NISO 1452‐1:2010 UNE‐NISO 1452‐
2:2010  UNE‐NISO 1452‐3:2011 

Antes da posta en obra 

500 ud ou fr.  Alargamiento  á rotura 
UNE‐NISO 1452‐1:2010 UNE‐NISO 1452‐
2:2010  UNE‐NISO 1452‐3:2011 

Antes da posta en obra 

 

5.4.2 TUBERIAS DE ABASTECEMENTO  

Para todas as tuberías de abastecemento efectuaranse  probas de Prego  “de Prescricións Técnicas Xerais 

para Tuberías de Abastecemento de Auga” (Orde 28 de xullo de 1974   

 Exame  visual do aspecto  xeral dos  tubos e pezas   para  xuntas e  comprobación de dimensións e 

espesores. 

 Certificado de calidade homologado 

 Proba de funcionamento dunha rede de abastecemento (UNE‐EN 805:2000) 

 Proba de presión e estanquidade dun tramo de rede de abastecemento (UNE‐EN 805:2000) 

 Ensaio de estanquidade  (UNE‐EN 1610 (método LD)) 

 Ensaio de alistamento PGTS/86.  

 

Tuberías de PVC e polietileno 

FRECUENCIA  ENSAIO  NORMA  CRONOLOXÍA 

500 ud ou fr. 
Comprobación  de  dimensións, 
espesor, rectitude e aspecto xeral 

UNE‐EN 12201‐1:2003,  
UNE‐EN 12201‐2:2003 
UNE‐EN 13244‐1:2003 
UNE‐EN 13244‐2:2003 
UNE‐EN 12201‐1‐2:2004 ERRATUM 

Posta en obra 

500 ud ou fr.  Tª reblandecimento  UNE‐NISO 306:2005  En obra 

500 ud ou fr.  Flexión transversal  UNE‐EN 1796:2006+A1:2009   

500 ud ou fr.  Resistencia ao impacto  UNE‐EN 744  En obra 

500 ud ou fr.  Ensaio a tracción  UNE‐NISO 1452‐2:2010  En obra 

 

5.4.3 ELEMENTOS DAS REDES. 

Elementos de plástico e aceiro inoxidable 

Certificado de calidade homologado. 

A frecuencia será cada 100 ud ou fr. 



15 

 

Xunta elastomérica 

 Densidad de sólidos (UNE‐NISO 1183‐1:2004  e UNE‐NISO 1183‐2:2005) 

 Dureza SHORE (UNE‐NISO 868:2003 (ISO 868:2003)) 

 Tracción  (UNE‐EN‐681‐1:1996,  debe  ser  lida  xunto  con  UNE‐EN  681‐1/AC:2002,  UNE‐EN  681‐

1/A2:2002  e UNE‐EN 681‐1:1996/A3:2006 ) 

 Tracción máis envellecemento (UNE‐EN‐681‐1:1996, debe ser lida xunto con UNE‐EN 681‐1/AC:2002, 

UNE‐EN 681‐1/A2:2002  e UNE‐EN 681‐1:1996/A3:2006 ) 

 Comprobación dimensional e de ausencia de unións e empalmes (UNE 53‐590‐75) 

A frecuencia será cada 100 ud ou fr. 

5.5 INSTALACIÓNS 

5.5.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ALUMEADO 

As probas que se detallan a continuación realizaranse en base á  normativa vixente: 

 Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión (R.B.T.). 

 Regulamento Subestaciones eléctricas C.T. 

 Normas Técnicas para as instalacións de media e baixa tensión  

 Normas Tecnolóxicas da Edificación, Instalacións Eléctricas de Alumado Exterior (NTE‐IEE). 

Probas  

 Certificados de calidade de condutores, luminarias e equipos das redes 

 Medida de resistencia de posta a terra 

 Verificación de disparo de interruptores diferenciales 

 Verificación de equipos e materiais en canto a fabricación e ensaios 

 Medida da iluminación no alumado público e determinación do coeficiente de uniformidade  

 Medida da intensidade de corrente en farois 

 Comprobación das tensións de paso e contacto dos C.T.  

 Inspección inicial por Organismo de Control Autorizado (OCA) da instalación de Alumado Exterior. 

 Resistencia de illamento entre condutores activos e terra. 

 Equilibrado de fases en circuítos trifásicos. 

 Comprobación dos esquemas unificares 

 Medida de consumos en varios puntos e comprobación da idoneidad da sección adoptada. 

 Medida da caída de tensión entre os centros de mando e luminarias máis afastadas. 

 Análise da rede: potencias, armónicos, factor de potencia, etc. 
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5.5.2 REDE DE TELEFONÍA 

As probas pertinentes de funcionamento da rede serán levadas a cabo pola compañía/s subministradoras 

do servizo 

5.6 XARDINERÍA E MOBILIARIO URBANO. 

Certificado de calidade homologado dos elementos utilizados 

5.7 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Os puntos obxecto de control destas unidades de obra serán: 

5.7.1 CONTROL DE MATERIAIS 

De cada partida de pintura utilizada esixirase o certificado de análise correspondente, comprobándose 

os seguintes aspectos respecto do PPTP: 

 Cons. Kerbbs  

 Tempo de secado 

 % defectos 

 Índice de refracción 

 Resistencia axentes 

 Granulometría 

 Mostreo e dosificación 

 

5.8 ENSAIOS IMPREVISTOS 

Prevese unha partida para a realización de ensaios imprevistos que puidesen xurdir ao longo das obras. 

Os ensaios a realizar, así como o número dos mesmos, aprobaraos a Dirección Facultativa, remitíndose os 

resultados da empresa cualificada tanto á Dirección de Obra como á empresa Construtora. 

En Cambados, a día 28 de febreiro de 2017 

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO : 

 

 

 

Asdo :JAVIER CARBALLO NÚÑEZ  Asdo  GABINO GRANDE TORO 

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS  ENXEÑEIRO AGRÓNOMO 

COLEXIADO 16.225  COLEXIADO 761 



 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

XUSTIFICACION DE PREZOS 



 

 

1.- MAN DE OBRA 

O presente Plan de Obra integra de modo xeral o estudo das principais 

actividades a desenvolver, propoñendo uns prazos e secuencias, e dar cumprimento 

ao Real Decreto 3/2.011 de 14 de novembro, pola que se aproba o texto refundido da 

Lei de Contratos do Sector Público, onde se especifica que os proxectos de obras 

deberán comprender un programa de desenvolvemento dos traballos en tempo e 

custo óptimo, de carácter indicativo. 

Os custos horarios das categorías profesionais, correspondentes á man de obra 

directa, que interveñen nos equipos de persoal que executan as unidades de obra, 

realzáronse de acordo cos salarios base do Convenio Colectivo para o sector da 

construción da provincia de Pontevedra.  

 

A fórmula para o cálculo dos costos horarios é:  

C = (1,40xA) + B  

sendo: 

C = en euros/hora, o custo horario para a Empresa.  

A = en euros/hora, a retribución total do traballador que ten carácter exclusivamente 

salarial (soldo base, pagas extras, vacacións). 

B = en euros/hora, a retribución total do traballador de carácter non salarial, por 

tratarse de indemnización dos gastos que hai que realizar como consecuencia da 

actividade laboral, (dietas, pluses de transporte, etc.).  

No coeficiente 1,40 considéranse incluídos os pagos da empresa á Seguridade Social, 

cargas sociais, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc.  



 

 

2. MAQUINARIA  

Achégase a relación de toda a maquinaria a empregar, co seu custo horario 

estimado obtido de bases de datos de construción, no que se inclúe combustible, 

amortización e operario especialista no seu manexo 

 

3. MATERIAIS  

 

O custo total do material comprende o seguinte:  

� Custo de adquisición do material.  

� Custo do transporte desde o lugar de adquisición ao lugar de provisión 

ou aplicación na obra. 

�  Custo de carga e descarga.  

� Varios: custo correspondente a mermas, perdas ou roturas dalgúns 

materiais durante a súa manipulación (1 ao 5 % do prezo de 

adquisición).  

Os custos dos materiais establecéronse en base a prezos de mercado no ano 

2.014, con prezos a pé de obra. 

 

4. CUSTES INDIRECTOS 
 

Determínanse en base ao prescrito nos artigos 67 e 68 do Reglamento Xeral de 

Contratación  do Estado, e na Orde de 12 de xuño de 1968 do Ministerio de Obras 

Públicas, onde se establecen as Normas Complementarias dos artigos 67 e 68 do 

Reglamento Xeral, calculándoos  como a suma de dous partes, unha como relación 

entre custos indirectos e os directos e outra de imprevistos. 

  



 

Así o cálculo dos prezos das distintas unidades de obra obtense como: O prezo de 

execución material fixouse de acordo coa fórmula seguinte : 

 

 

Pu = é o prezo de ejecución material da unidade correspondente en euros.  

K = é a porcentaxe que corresponde aos "custos indirectos".  

Cu = é o custo directo da unidade de euros.  

 

O valor de "K" obtense pola suma de dúas sumandos: 

K = K1 + K2 

K1 = porcentaxe correspondente a imprevistos. Por tratarse dunha obra terrestre ha de ser menor do 1%  

K2 = porcentaxe resultante da relación entre custos indirectos e directos, segundo a formula: 

 

Os custos indirectos están asociados a soldos de persoal técnico e 

administrativo, á habilitación de instalacións e aseos, e outros.  

Por tratarse dunha obra terrestre e de acordo coa experiencia en obras 

similares, adóptase K2 = 2, co que resulta:  

K= 1+ 2 = 3 % 

En base a o exposto, estimase  un valor do 3% para os Custos Indirectos. 

 

5. CADROS DE CUSTOS  

Nas seguintes páxinas,  achéganse os cadros onde figuran os custes de man de 

obra, maquinaria e materiais que serviron para calcular os prezos das distintas 

unidades de obra do Proxecto, así como os prezos auxiliares e prezos descompostos 

que a forman. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE I 

MATERIAS, MAN DE OBRA E MAQUINARIA 



LISTADO DE MATERIAIS VALORADO  (Pres)  
HUMANIZACION DA RUA OURENSE  
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

FABF.1a 15.795,000 Ud Adoquín gris 10x10x10 cm 0,18 2.843,10 
  _________________  
 Grupo FAB ...............................  2.843,10 
 
MMME.01 0,280 h Grua torre alt 36 m fle 35m Q 1000 kg 6,04 1,69 
MMME.6b 3,050 h Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm 51,72 157,75 
MMMH.01a 13,661 h Formigoneira el 1.5 kw 160/200 l 0,82 11,20 
MMMH.02 0,280 h Vibrador gasolina agulla ø 20-80 12000 rpm 0,99 0,28 
MMMH.07 31,569 h Regla vibrante gasolina 2-8m 3,81 120,28 
MMMT.01b 1,440 h Retroescavadora cadeas 141/180 CV 69,68 100,34 
MMMT.02a 12,340 h Retro 20-38 tm c/mart rompedor 50,00 617,00 
MMMT.03a 0,335 h Retroescavadora rodas 201-250CV 55,74 18,66 
MMMT.03c 2,861 h Retroescavadora rodas 130-160 CV 48,24 137,99 
MMMT.04 4,333 h Retroescavadora mixta 4x4 90-100 CV 30,10 130,42 
MMMT.05c 0,108 h Pa cargadora rodas 201-250 CV 56,80 6,13 
MMMT.06a 2,786 h Motoniveladora 121/160 CV c /m.o 47,55 132,45 
MMMT.08c 14,580 h Bandexa vibrante 300 kg. 4,74 69,11 
MMMT.11b 1,857 h Rolo vibrador rodas 14 tm 51,40 95,45 
MMMT.12 24,670 h Martelo rompedor+compresor 32CV 7,71 190,21 
MMMT.13b 0,360 h Rolo vibrador dobre 69 cm 700 kg 6,67 2,40 
  _________________  
 Grupo MMM .............................  1.791,36 
 
MMTG.01d 11,257 h Camión dumper 16 m3 tración total 45,15 508,26 
MMTG.04 0,929 h Camión cuba de rego 20.000 l 31,41 29,16 
MMTG.2b 8,652 h Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3 61,13 528,90 
  _________________  
 Grupo MMT ..............................  1.066,32 
 
MOOA.1a 275,785 h Oficial 1ª 11,35 3.130,16 
MOOA.1b 48,600 h Oficial 2ª 11,16 542,38 
MOOA.1c 0,800 Hr Oficial - (recurso preventivo) 12,61 10,09 
MOON.2b 166,321 h Peón Especialista 10,52 1.749,70 
MOON.2e 257,478 h Peón 10,36 2.667,47 
  _________________  
 Grupo MOO ..............................  8.099,80 
 
PBAA.1a 9,281 m³ Auga 0,33 3,06 
PBAC.3ba 0,376 t Cemento CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N UNE-EN 197-1:2000 granel 86,70 32,60 
PBAC.3ea 8,552 t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 granel 101,78 870,38 
PBAC.3eb 0,311 t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 sacos 85,73 26,68 
  _________________  
 Grupo PBA ...............................  932,72 
 
PBCA.11 2,000 ud Papeleira 80 L 190,00 380,00 
PBCA.14 1,000 ud Cubrecontenedor dobre con tellado madeira 330X120X180 cm 450,00 450,00 
PBCA.140_b 36,000 ud Bolardo-pilona modelo Via Augusta ou similar. 57,87 2.083,32 
  _________________  
 Grupo PBC ...............................  2.913,32 
 
PBPC.2aaa 0,192 m³ Formigón en masa HM-20/P/20 de central 126,64 24,31 
PBPC.2aab 62,260 m³ Formigón en masa HM-20/P/40 de central 65,00 4.046,90 
PBPC.2abb 0,060 m³ Formigón en masa HM-20/B/40 de central 123,09 7,39 
PBPC.3aab 0,770 m³ Formigón HA-25/P/40 de central 128,09 98,63 
  _________________  
 Grupo PBP ...............................  4.177,23 
 
PBRA.1aaaa 0,378 t Area silícea 0-3mm trit lvd 9,84 3,72 
PBRA.1abab 6,400 t Area silícea 0-5mm río lvd 5,06 32,38 
PBRA.1acaa 60,032 t Area silícea 3-5mm trit lvd 3,83 229,92 
PBRT.2d 176,415 t Zahorra artificial 3,00 529,25 
  _________________  
 Grupo PBR ...............................  795,27 
 
PBUW16a 14,000 kg Parafuso acodado ø 35 M30 c/ rosc 1,58 22,12 
  _________________  
 Grupo PBU ...............................  22,12 
 
PEAM.3bc 649,950 m² Mallazo ME 20x20 ø 6-6 1,50 974,93 
  _________________  
 Grupo PEA ...............................  974,93 
 
PFFC.7a 80,400 ud Ladrillo macizo 25x12x5 0,21 16,88 
  _________________  
 Grupo PFF ...............................  16,88 
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PIEB.6bc 75,480 m Cable Cu semrx RVK 0,6/1kV 4x6 mm2 6,00 452,88 
PIEB90ag 74,000 m Tubo PVC flex corrug Ø90mm 2,00 148,00 
PIEE.2g 10,000 ud Columna aceiro galvanizado en quente S-235 JR  de  4 m 250,00 2.500,00 
PIEE10cb 10,000 ud Luminaria viaria Deco Lira ou similar 35 W. 350,00 3.500,00 
PIEI72bfb 10,000 ud Embelleedor para luminaria Deco Lira ous Similar en columna. 29,40 294,00 
  _________________  
 Grupo PIE ................................  6.894,88 
 
PIFI24i 7,000 ud Cóbado de 90º PVC ø int 90 mm 6,76 47,32 
  _________________  
 Grupo PIF .................................  47,32 
 
PISA41ac 3,000 ud Cono reducción concn 100x60x50 40,00 120,00 
PISA42c 6,000 ud Aro formigón 100x50 30,00 180,00 
PISA91a 3,000 ud Tapa circular fund 60 ISA-6 45,00 135,00 
PISA93bc 1,000 ud Tapa e marco de fundición de 50X50 59,67 59,67 
PISS.1bha 48,000 m Tubo san PVC Ø 125 mm SN-4 5,00 240,00 
PISS.1bja 64,000 m Tubo san PVC liso  Ø 315 mm SN-4 17,00 1.088,00 
PISS96.ac 4,000 ud Imbornal de formigón prefabricado 550X300X700 25,00 100,00 
PISS96.ad 4,000 m Reixa fundición abatible 550x300 clase C-250 40,00 160,00 
  _________________  
 Grupo PIS ................................  2.082,67 
 
PUVP.8cbba 394,800 m2 Lousa granito albr 6 abx 60x40 31,00 12.238,80 
  _________________  
 Grupo PUV ...............................  12.238,80 
 
RSDC.1g 92,550 m³ Canon de vertido de residuos de formigón 3,00 277,65 
  _________________  
 Grupo RSD ...............................  277,65 
 
U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 30,00 30,00 
 
  _________________  
 Grupo U35 ................................  30,00 
  __________________________________________  
 
 TOTAL ...........................  45.204,37 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONS  E MOVEMENTOS DE TERRA  
01.01 m² Demolición de beirarrúa de baldosa/terraz c/ medios mecanicos  
 Demolición de pavimento de beirarrúa con baldosa hidráulica ou terrazo de grosor, 
 con un espesor medio de 40 cm, incluindo a totalidade do firme, bordillo de 
 formigón, bases de formigón, zahorras, etc.con medios mecánicos, retirada de 
 cascallos e carga, incluso carga e transporte a vertedoiro. 
MOON.2b 0,010 h Peón Especialista 10,52 0,11 
MMMT.02a 0,020 h Retro 20-38 tm c/mart rompedor 50,00 1,00 
MMTG.2b 0,007 h Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3 61,13 0,43 
%3 3,000 Medios auxiliares 1,50 0,05 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  0,11 
 Maquinaria ........................................................................  1,43 
 Otros .................................................................................  0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,59 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS  
 
01.02 m² Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/martelo+compr  
 Demolición de pavimento asfáltico ou de formigón, ata un espesor máximo de 20 
 cm, con martelo rompedor e compresor 32 CV, incluso carga e transporte a 
 vertedoiro. 
MMMT.12 0,080 h Martelo rompedor+compresor 32CV 7,71 0,62 
MOOA.1a 0,020 h Oficial 1ª 11,35 0,23 
MOON.2b 0,020 h Peón Especialista 10,52 0,21 
MMTG.2b 0,007 h Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3 61,13 0,43 
MMMT.02a 0,020 h Retro 20-38 tm c/mart rompedor 50,00 1,00 
%3 3,000 Medios auxiliares 2,50 0,08 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  0,44 
 Maquinaria ........................................................................  2,05 
 Otros .................................................................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,57 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con CINCUENTA E SETE CÉNTIMOS  
 
01.03 ud Levantado farola báculo aceiro e luminaria  
 Levantado de farola tipo báculo, con equipo electrico e luminaria, incluso 
 demolición de cimentación e desconexión, medios auxiliares necesarios para carga e 
 transporte a almacen ou vertedoiro autorizado. 
MOOA.1a 0,100 h Oficial 1ª 11,35 1,14 
MOON.2b 0,100 h Peón Especialista 10,52 1,05 
MMME.6b 0,150 h Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm 51,72 7,76 
MMMT.12 0,050 h Martelo rompedor+compresor 32CV 7,71 0,39 
%3 3,000 Medios auxiliares 10,30 0,31 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  2,19 
 Maquinaria ........................................................................  8,15 
 Otros .................................................................................  0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,65 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZ EUROS con SESENTA E CINCO CÉNTIMOS  
 
01.04 m² Apertura de caixa para firme c/ retroescavadora  
 Apertura e rasanteo de caixa para posterior construción de firme, excavando a 
 superficie con retroescavadora, incluso carga de sobrantes a vertedoiro. 
MMMT.04 0,007 h Retroescavadora mixta 4x4 90-100 CV 30,10 0,21 
MMTG.2b 0,007 h Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3 61,13 0,43 
%3 3,000 Medios auxiliares 0,60 0,02 
 ______________________________  
 Maquinaria ........................................................................  0,64 
 Otros .................................................................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,66 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CERO EUROS con SESENTA E SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 SANEAMENTO  
02.01 m³ Escavación mecánica zanxa, terreo tránsito-duro  
 Escavación mecánica en zanxa en todo tipo de terreo, con medios mecánicos e ata 
 unha profundidade de  2 m. Ca perfección que sexa posible á máquina, incluso 
 formación de cabalóns e carga de productos sobrantes, medida sobre perfil.  
MMMT.03c 0,075 h Retroescavadora rodas 130-160 CV 48,24 3,62 
%3 3,000 Medios auxiliares 3,60 0,11 
 ______________________________  
 Maquinaria ........................................................................  3,62 
 Otros .................................................................................  0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,73 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRES EUROS con SETENTA E TRES CÉNTIMOS  
 
02.02 m³ Recheo mecánico de zanxas  
 Recheo mecánico de zanxas co material da obra ou materia procedente de 
 prestamo, con medios mecánicos, incluso compactación. 
MMMT.01b 0,075 h Retroescavadora cadeas 141/180 CV 69,68 5,23 
%3 3,000 Medios auxiliares 5,20 0,16 
 ______________________________  
 Maquinaria ........................................................................  5,23 
 Otros .................................................................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,39 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS  
 
02.03 m Canlz san PVC liso UNE-EN 1401 ø 315 SN-4, col  
 Canalización de saneamento en canalización de PVC SN4 tella para augas residuais, 
 de diámetro exterior 315 mm, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de espesor, 
 segundo UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95º C, 
 certificado AENOR; instalación para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e 
 PTSP, i/soleira de material granular, xuntas de conexión de tubería, colocacion e 
 proba. 
MOOA.1a 0,200 h Oficial 1ª 11,35 2,27 
MOON.2b 0,200 h Peón Especialista 10,52 2,10 
PISS.1bja 1,000 m Tubo san PVC liso  Ø 315 mm SN-4 17,00 17,00 
PBRA.1abab 0,100 t Area silícea 0-5mm río lvd 5,06 0,51 
%3 3,000 Medios auxiliares 21,90 0,66 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  4,37 
 Materiais ...........................................................................  17,51 
 Otros .................................................................................  0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,54 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E DOUS EUROS con CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS  
 
02.04 ud Acometida cano de pluviais  
 Acometida de baixantes de pluviais a rede principal, ata unha distancia máxima de 5 
 m., formada por: excavación mecánica zanxa, rotura, conexión e reparación do 
 colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 125 mm. de diámetro 
 interior, incluida xunta de estanqueidade para unión tubo-arqueta, e con p.p. de 
 medios  auxiliares, tapado posterior da acometida. 
MOOA.1a 0,200 h Oficial 1ª 11,35 2,27 
MOON.2b 0,200 h Peón Especialista 10,52 2,10 
PISS.1bha 4,000 m Tubo san PVC Ø 125 mm SN-4 5,00 20,00 
%5 5,000 Medios auxiliares 24,40 1,22 
CMTE.39 0,300 m³ Escavación mecánica zanxa tuberías, terreo tránsito 3,61 1,08 
SSZ.04 0,300 m³ Recheo, compactado mecánico zanxas, material granular, D<= 8,36 2,51 
 3 km  
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  4,57 
 Maquinaria ........................................................................  3,29 
 Materiais ...........................................................................  20,00 
 Otros .................................................................................  1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,18 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E NOVE EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS  
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02.05 ud Pozo de rexistro ata 1,5 m de profundidade  
 Pozo de rexistro circular ata 1,5 m de profundidade para saneamento ou pluviais, 
 formado por aneis prefabricados de formigón de d=100cm de diámetro, revocado 
 interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, soleira de formigon en 
 masa de 20 cm de grosos, incluso cono terminal de reducción d=100-60cm e tapa e 
 cerco de fundición de diámetro 60 cm, así como p.p. de medios auxiliares. 
PISA41ac 1,000 ud Cono reducción concn 100x60x50 40,00 40,00 
PISA42c 2,000 ud Aro formigón 100x50 30,00 60,00 
PISA91a 1,000 ud Tapa circular fund 60 ISA-6 45,00 45,00 
PBPC.2aab 0,120 m³ Formigón en masa HM-20/P/40 de central 65,00 7,80 
MMMT.03c 0,300 h Retroescavadora rodas 130-160 CV 48,24 14,47 
MOOA.1a 0,250 h Oficial 1ª 11,35 2,84 
MOON.2b 0,100 h Peón Especialista 10,52 1,05 
%3 3,000 Medios auxiliares 171,20 5,14 
OBO.16 0,016 m³ Morteiro cto/are M-15 3-5 maq 61,12 0,98 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  4,03 
 Maquinaria ........................................................................  14,48 
 Materiais ...........................................................................  153,61 
 Otros .................................................................................  5,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,28 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO SETENTA E SETE EUROS con VINTE E OITO CÉNTIMOS  
 
 
02.06 ud Imbornal formigón con reixa fundición 550X300*700 mm, C-250  
 Subministro e colocación de imbornal prefabricado de formigón para recollida de 
 pluviais, de 550X300 mm e profundidade 700 mm, con sifón,  con marco e reixa de 
 fundición abatible clase C-250, incluido excavación, envolta de formigón 
 HM-20/P/20, recheo de trasdós, terminado. 
MOOA.1a 0,400 h Oficial 1ª 11,35 4,54 
MOON.2e 0,400 h Peón 10,36 4,14 
PBPC.2aaa 0,048 m³ Formigón en masa HM-20/P/20 de central 126,64 6,08 
PISS96.ac 1,000 ud Imbornal de formigón prefabricado 550X300X700 25,00 25,00 
PISS96.ad 1,000 m Reixa fundición abatible 550x300 clase C-250 40,00 40,00 
%3 3,000 Medios auxiliares 79,80 2,39 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  8,68 
 Materiais ...........................................................................  71,08 
 Otros .................................................................................  2,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,15 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITENTA E DOUS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FIRMES E PAVIMENTOS  
 
03.01 m³ Base de zahorra artificial  
 Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida 
 e perfilada con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esixida do 
 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado. 

  
MOON.2b 0,015 h Peón Especialista 10,52 0,16 
MMMT.06a 0,030 h Motoniveladora 121/160 CV c /m.o 47,55 1,43 
MMTG.04 0,010 h Camión cuba de rego 20.000 l 31,41 0,31 
MMMT.11b 0,020 h Rolo vibrador rodas 14 tm 51,40 1,03 
PBRT.2d 1,900 t Zahorra artificial 3,00 5,70 
%3 3,000 Medios auxiliares 8,60 0,26 
CMTT.03 1,000 m³ Transporte con camión basculante d>3 km 3,95 3,95 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  0,16 
 Maquinaria ........................................................................  6,61 
 Materiais ...........................................................................  5,70 
 Otros .................................................................................  0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,84 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS  
 
03.02 m² Soleira de formigón HM-20  de 10 cm  
 Soleira de formigón de 10 cm de espesor, realizada con formigón HM-20, de tamaño 
 máximo do árido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 20x20x6, parte 
 proporcional de xuntas, vibrado, aserrado das mesmas. 
PBPC.2aab 0,100 m³ Formigón en masa HM-20/P/40 de central 65,00 6,50 
MMMH.07 0,051 h Regla vibrante gasolina 2-8m 3,81 0,19 
MMTG.01d 0,005 h Camión dumper 16 m3 tración total 45,15 0,23 
PEAM.3bc 1,050 m² Mallazo ME 20x20 ø 6-6 1,50 1,58 
MOOA.1a 0,025 h Oficial 1ª 11,35 0,28 
MOON.2b 0,100 h Peón Especialista 10,52 1,05 
%3 3,000 Medios auxiliares 9,80 0,29 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  1,33 
 Maquinaria ........................................................................  0,42 
 Materiais ...........................................................................  8,08 
 Otros .................................................................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,12 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
 
03.03 m² Pavimento adoquins granito rustico gris 10x10x10  
 Pavimento de adoquins de pedra rustico de 10x10x10 cm de color gris, colocados 
 sobre motero de cemento e area de 5 cm de espesor medio, extendida, nivelada, 
 homogeneizada e confinada, incluso nivelado e compactado do pavimento con 
 vibrador de placa, selado de xuntas con lechada de cemento e area fina e vibrado 
 final. 
MOOA.1a 0,100 h Oficial 1ª 11,35 1,14 
MOOA.1b 0,200 h Oficial 2ª 11,16 2,23 
MOON.2e 0,200 h Peón 10,36 2,07 
FABF.1a 65,000 Ud Adoquín gris 10x10x10 cm 0,18 11,70 
OBO.11 0,055 m³ Morteiro cto/are M-5 3-5 maq 41,77 2,30 
OBO.26 0,001 m³ Calea cemento 1:2 69,58 0,07 
MMMT.08c 0,060 h Bandexa vibrante 300 kg. 4,74 0,28 
%3 3,000 Medios auxiliares 19,80 0,59 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  5,93 
 Maquinaria ........................................................................  0,30 
 Materiais ...........................................................................  13,51 
 Otros .................................................................................  0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,38 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS con TRINTA E OITO CÉNTIMOS  
 
 
03.04 m² Pavemento lousa granito gis alba 6 abuxardado 60x40x6  
 Pavemento de lousas de granito gris alba seleccionado de 60x40 cm e 6 mm de 
 grosor, acabado abuxardado en caras vistas. Colocadas con xunta non menor de 1 
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 mm. sobre capa de 5 cm. de morteiro de cemento e area M-5. Salferido de cemento 
 sobre o morteiro fresco e posterior rexuntado con calea de cemento, i/pp de 
 recortes e limpeza. 
PUVP.8cbba 1,050 m2 Lousa granito albr 6 abx 60x40 31,00 32,55 
PBAC.3ba 0,001 t Cemento CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N UNE-EN 197-1:2000 granel 86,70 0,09 
MOOA.1a 0,500 h Oficial 1ª 11,35 5,68 
MOON.2e 0,500 h Peón 10,36 5,18 
%3 3,000 Medios auxiliares 43,50 1,31 
OBO.11 0,055 m³ Morteiro cto/are M-5 3-5 maq 41,77 2,30 
OBO.26 0,001 m³ Calea cemento 1:2 69,58 0,07 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  11,35 
 Maquinaria ........................................................................  0,02 
 Materiais ...........................................................................  34,45 
 Otros .................................................................................  1,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,18 
 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E SETE EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION  
04.01 m Conductor cobre RZ1 0,6/1KV 5x10 mm2  
 Condución eléctrica realizada con cable de Cu semiríxido RZ1 de 5x10 mm2, 
 composto por 5 conductores de 10 mm2., tensión de servizo 0,6/1kV; instalación 
 baixo tubo, segundo REBT. 
PIEB.6bc 1,020 m Cable Cu semrx RVK 0,6/1kV 4x6 mm2 6,00 6,12 
MOOA.1a 0,020 h Oficial 1ª 11,35 0,23 
MOON.2b 0,020 h Peón Especialista 10,52 0,21 
%3 3,000 Medios auxiliares 6,60 0,20 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  0,44 
 Materiais ...........................................................................  6,12 
 Otros .................................................................................  0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,76 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEIS EUROS con SETENTA E SEIS CÉNTIMOS  
 
04.02 ud Dado cimentación para columna 3-5 m.  
 Dado de cimentación para columna de 3 a 5 m de altura, de dimensións 
 0,45x0,45x0,50 m de formigón  HM-25/P/20 de cemento Portland, incluído cóbado 
 de PVC 90 mm para conexión, e parafusos de ancoraxe. Incluído escavación. 
PIFI24i 1,000 ud Cóbado de 90º PVC ø int 90 mm 6,76 6,76 
PBUW16a 2,000 kg Parafuso acodado ø 35 M30 c/ rosc 1,58 3,16 
MOOA.1a 1,000 h Oficial 1ª 11,35 11,35 
MOON.2b 1,100 h Peón Especialista 10,52 11,57 
%3 3,000 Medios auxiliares 32,80 0,98 
OBC.01 0,100 m³ Formigón HA-25/P/40 central en forxados-zapatas-riostras 165,97 16,60 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  24,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,28 
 Materiais ...........................................................................  24,01 
 Otros .................................................................................  1,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,42 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA EUROS con CORENTA E DOUS CÉNTIMOS  
 
04.03 ud Arqueta derivación 50X50X60 cm  
 Arqueta para derivación ou paso de canalización de iluminado público en beirarrúas, 
 de dimensións interiores 0,50x0,50x0,60 m., en fábrica de ladrillo macizo colocado a 
 1/2 pé, soleira de formigón en masa HM20 de 10 cm de grosor, revocado e brunido 
 interiormente con morteiro M-15. Incluído marco e tapa de fundición de 0,50x0,50 
 m. Executado segundo Normas da Compañia subministradora de enerxía. 
CMTE.25 0,450 m³ Escavación mecánica zanxa, exc rocha dura 4,47 2,01 
PBPC.2abb 0,060 m³ Formigón en masa HM-20/B/40 de central 123,09 7,39 
OBBC.37 1,200 m² Fábrica LM 25x12x5 medio pé 32,46 38,95 
OBO.16 0,024 m³ Morteiro cto/are M-15 3-5 maq 61,12 1,47 
PISA93bc 1,000 ud Tapa e marco de fundición de 50X50 59,67 59,67 
MOOA.1a 0,015 h Oficial 1ª 11,35 0,17 
MOON.2b 0,051 h Peón Especialista 10,52 0,54 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  20,36 
 Maquinaria ........................................................................  1,97 
 Materiais ...........................................................................  86,65 
 Otros .................................................................................  1,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,20 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO DEZ EUROS con VINTE CÉNTIMOS  
 
04.04 m Canalización tubo flx PVC ø90  
 Canalización eléctrica baixo tubo de PVC corrugado flexible, diámetro nominal 90 
 mm. resistencia ao impacto 1 J, resistencia a compresión 320 N, UNE-EN 50086-1 
PIEB90ag 1,000 m Tubo PVC flex corrug Ø90mm 2,00 2,00 
MOON.2b 0,035 h Peón Especialista 10,52 0,37 
%3 3,000 Medios auxiliares 2,40 0,07 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  0,37 
 Materiais ...........................................................................  2,00 
 Otros .................................................................................  0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,44 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS  
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04.05 ud Luminaria Deco lIRA ou similar + columna de aceiro galvanizado  4 m  
 Subministro e colocación de columna de aceiro S-235 JR galvanizado en quente de 4 
 m. de altura acabado en negro texturado.  Luminaria Deco Lira de benito ou  similar 
 de 35 W., optica asimetrica T2-4000 K-Clase II, proteccion sobretensións 10kv, con 5 
 escalons de regulación de potencia e incluído elementos de fixación; instalación de 
 Toma a Terra mediante pica de lonxitude 2,0 m. instalación segundo REBT 
 i/conexión e fixación. 
PIEE.2g 1,000 ud Columna aceiro galvanizado en quente S-235 JR  de  4 m 250,00 250,00 
PIEE10cb 1,000 ud Luminaria viaria Deco Lira ou similar 35 W. 350,00 350,00 
PIEI72bfb 1,000 ud Embelleedor para luminaria Deco Lira ous Similar en columna. 29,40 29,40 
MOOA.1a 0,180 h Oficial 1ª 11,35 2,04 
MOON.2b 0,180 h Peón Especialista 10,52 1,89 
%3 3,000 Medios auxiliares 633,30 19,00 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  3,93 
 Materiais ...........................................................................  629,40 
 Otros .................................................................................  19,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  652,33 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEISCENTOS CINCUENTA E DOUS EUROS con TRINTA E TRES  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO - VARIOS  
 
05.01 ud Papeleira modelo ibiza ou similar 80 L.  
 Subministro e colocación de papeleira modelo Ibiza de Benito ou similar DE 80 L., de 
 polietileno coloreado en masas e tratado contra radiacións ultravioleta. Cubeta 
 interior de polietileno. Mecanismo de peche con chave. 
MOOA.1a 0,100 h Oficial 1ª 11,35 1,14 
MOON.2e 0,500 h Peón 10,36 5,18 
PBCA.11 1,000 ud Papeleira 80 L 190,00 190,00 
%3 3,000 Medios auxiliares 196,30 5,89 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  6,32 
 Materiais ...........................................................................  190,00 
 Otros .................................................................................  5,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,21 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS DOUS EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS  
 
 
05.02 ud Pantalla cubrecontenedor sen tellado 330X120X180 cm  
 Subministro e colocación de pantalla cubrecontenedor de 330 cm ancho e 120 cm 
 fondo, 180 cm alto,con duas portas de unha folla. Formado por piares cuadrados de 
 9,5*9,5 cm e paredes realizadas con tarima de 2,2 cm de grosor, tratados para clase 
 de risco IV (segundo norma UNE-EN 335), con tornilleria de aceiro inoxidable. 
 Anclaxe mediante placas de anclaxe cincadas e pintadas a soleria de formigon. 
 Placas de anclaxe e tornilleria incluidos. Rematado. 
MOOA.1a 2,000 h Oficial 1ª 11,35 22,70 
MOON.2e 2,000 h Peón 10,36 20,72 
MMME.6b 2,000 h Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm 51,72 103,44 
PBCA.14 1,000 ud Cubrecontenedor dobre con tellado madeira 330X120X180 cm 450,00 450,00 
%3 3,000 Medios auxiliares 596,90 17,91 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  43,42 
 Maquinaria ........................................................................  103,44 
 Materiais ...........................................................................  450,00 
 Otros .................................................................................  17,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  614,77 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEISCENTOS CATORCE EUROS con SETENTA E SETE CÉNTIMOS  
 
05.03 Ud Bolardo-pilona de ferro fundido de 54 e d=170 mm  
 Bolardo-pilona de aceiro, modelo Via Augusta ou similar, de 54 cm. de alto e 170 
 mm. de diámetro, acabado imprimación epoxi en negro forja, anclado con varillas a 
 soleira de formigón. totalmente colocado 
MOON.2b 1,000 h Peón Especialista 10,52 10,52 
PBCA.140_b 1,000 ud Bolardo-pilona modelo Via Augusta ou similar. 57,87 57,87 
%3 3,000 Medios auxiliares 68,40 2,05 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  10,52 
 Materiais ...........................................................................  57,87 
 Otros .................................................................................  2,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,44 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETENTA EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS  
 
05.04 PA Recrecido de arquetas e pozos de rexistro  
 Recrecido de arquetas e pozos de rexistro con formigón en masa HM-20, incluso 
 encofrado e colocación a realizar durante a execuccion da soliera de formigón en 
 masa.  
MOOA.1a 5,000 h Oficial 1ª 11,35 56,75 
MOON.2b 7,878 h Peón Especialista 10,52 82,88 
%3 3,000 Medios auxiliares 139,60 4,19 
OBO.09 0,180 m³ Morteiro cto/are M-5 0-3 man 112,02 20,16 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  152,41 
 Materiais ...........................................................................  6,99 
 Otros .................................................................................  4,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,98 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO SESENTA E TRES EUROS con NOVENTA E OITO CÉNTIMOS  
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05.05 PA PA a xustificar para mantenimiento dos servizos adectados  
 A xustificar para o mantemento de servizos afectados durante as obras, incluindo 
 tuberías, conexións domiciliarias e conexions con servizo existente. 
MOOA.1a 4,500 h Oficial 1ª 11,35 51,08 
MOON.2b 4,500 h Peón Especialista 10,52 47,34 
%3 3,000 Medios auxiliares 98,40 2,95 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  98,42 
 Otros .................................................................................  2,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,37 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO UN EUROS con TRINTA E SETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SEGURIDADE E SAUDE  
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECION PERSOAL  
06.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDADE  
 Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE. 
U42EA001 1,000 Ud Casco de seguridad homologado 1,82 1,82 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,18 
 ______________________________  
 Otros .................................................................................  2,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,00 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS  
06.01.02 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.  
 Ud. Protectores auditivos tipo orelleira versatil, homologado CE. 
U42ED110 1,000 Ud Protectores auditivos verst. 18,50 18,50 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,50 1,85 
 ______________________________  
 Otros .................................................................................  20,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,35 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS  
06.01.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS  
 Ud. Gafas contra impactos antiralladura, homologadas CE. 
U42EA220 1,000 Ud Gafas contra impactos. 11,36 11,36 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,40 1,14 
 ______________________________  
 Otros .................................................................................  12,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,50 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
06.01.04 Ud MONO DE TRABALLO  
 Ud. Mono de traballo, homologado CE. 
U42EC001 1,000 Ud Mono de trabajo. 12,40 12,40 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,40 1,24 
 ______________________________  
 Otros .................................................................................  13,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,64 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con SESENTA E CATRO CÉNTIMOS  
06.01.05 Ud PAR DE BOTAS AUGA DE SEGURIDADE  
 Ud. Par de botas de auga monocolor de seguridade, homologadas CE. 
U42EG007 1,000 Ud Par de botas agua de seguridad 20,01 20,01 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,00 2,00 
 ______________________________  
 Otros .................................................................................  22,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,01 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E DOUS EUROS con UN CÉNTIMOS  
06.01.06 Ud PAR BOTAS AUGA MONOCOLOR  
 Ud. Par de botas de auga monocolor, homologadas CE. 
U42EG001 1,000 Ud Par de botas de agua. 6,90 6,90 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,90 0,69 
 ______________________________  
 Otros .................................................................................  7,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,59 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS  
06.01.07 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE  
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado 
 CE. 
U42EE012 1,000 Ud Par Guantes lona/serraje 2,65 2,65 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,27 
 ______________________________  
 Otros .................................................................................  2,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,92 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con NOVENTA E DOUS CÉNTIMOS  
06.01.08 Ud IMPERMEABLE  
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
U42EC010 1,000 Ud Traje de agua amarillo-verde 5,03 5,03 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,00 0,50 
 ______________________________  
 Otros .................................................................................  5,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,53 
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Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECION COLECTIVA  
06.02.01 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B  
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de lume de 
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 
 eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro e boquilla con 
 difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. 
MOOA.1c 0,100 Hr Oficial - (recurso preventivo) 12,61 1,26 
U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 30,00 30,00 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 31,30 3,13 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  1,26 
 Materiais ...........................................................................  30,00 
 Otros .................................................................................  3,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,39 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E CATRO EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS  
06.02.02 Ud SINAL CIRCULAR CON SOPORTE  
 Ud. Sinal de obligatoriedade tipo circular de D=600 mm. normalizada, con 
 soporte metálico de ferroo galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura incluso 
 parte proporcional de apertura de pozo, formigonado, colocación e desmontado. 
 (3 usos) 
MOOA.1c 0,300 Hr Oficial - (recurso preventivo) 12,61 3,78 
U42CA001 1,000 Ud Señal circular  D=600 mm 26,00 26,00 
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 4,85 
A02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 82,00 4,92 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 39,60 3,96 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  3,78 
 Materiais ...........................................................................  4,92 
 Otros .................................................................................  34,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,51 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E TRES EUROS con CINCUENTA E UN CÉNTIMOS  
06.02.03 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS  
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte 
 metálico, incluso colocación e desmontado. 
MOOA.1c 0,100 Hr Oficial - (recurso preventivo) 12,61 1,26 
U42CA258 1,000 Ud Cartel de peligro zona de obras 5,72 5,72 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,70 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  1,26 
 Otros .................................................................................  6,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,68 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con SESENTA E OITO CÉNTIMOS  
06.02.04 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE  
 Ud. Cartel indicativo de risco de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de ferro 
 galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, 
 formigonado, colocación e desmontado. 
MOOA.1c 0,300 Hr Oficial - (recurso preventivo) 12,61 3,78 
U42CA005 1,000 Ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 4,75 4,75 
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 4,85 
A02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 82,00 4,92 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,30 1,83 
 ______________________________  
 Man de obra .....................................................................  3,78 
 Materiais ...........................................................................  4,92 
 Otros .................................................................................  11,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,13 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONS  
06.03.01 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con despacho de oficina e aseo con 
 inodoro e lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio e cerramento chapa nervada e galvanizada con terminación 
 de pintura prelacada. Aillamento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimento de P.V.C. en solos e tableiro melaminado 
 en paredes. Porta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada e 
 con poliestireno de 20 mm., pomo e pechadura.  Ventana aluminio anodizado 
 con folla de corredeia, contraventana de aceiro galvanizado.  Instalación eléctrica 
 a 220 V., diferencial e automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., 
 enchufes para 1500 W. e punto luz exterior de 60 W. 
U42AA212 1,000 Ud Alquiler caseta oficina con aseo 95,00 95,00 
%CI 10,000 % Costes indirectos..(s/total) 95,00 9,50 
 ______________________________  
 Otros .................................................................................  104,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,50 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO CATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
06.03.02 Ud BOTIQUIN DE OBRA  
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
U42AG801 1,000 Ud Botiquín de obra. 30,38 30,38 
 ______________________________  
 Otros .................................................................................  30,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,38 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA EUROS con TRINTA E OITO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 07 XESTION DE RESIDUOS  
07.01 m³ Xestión en centro autorizado de residuos de formigón  
 Xestión controlada en centro de reciclaxe, de residuos de formigón inertes, 
 procedentes de construción ou demolición, con código 170101 segundo o Catalogo 
 Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
RSDC.1g 1,000 m³ Canon de vertido de residuos de formigón 3,00 3,00 
%1 1,000 Medios auxiliares 3,00 0,03 
 ______________________________  
 Materiais ...........................................................................  3,00 
 Otros .................................................................................  0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,03 
Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 
 

 

PROXECTO :  HUMANIZACION DA RUA OURENSE 

PETICIONARIOS :  EXCMO.  CONCELLO DE CAMBADOS. 
  

SITUACION :  Rúa Ourense (CAMBADOS) 
 

 

Supostos considerados no proxecto de obra a efectos da obrigatoriedade de elaboración de E.S. e S. o 

E.B.S. e S. Segundo o R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIÓNS MINIMAS de Seguridade e Saúde nas obras 

de construción.BOE nº 256 de Outubro de 1997 

 

1. Estimación do presuposto de execución por contrata. 

 

Presuposto de Execución Material:  47.162,77 € 

  Gastos Xerais 13,00 %:  6.131,16 € 

  Beneficio Industrial 6,00 %:    2.829,77 € 

  Presuposto de Base de Licitación sen IVE:  56.123,70 € 

  Imposto sobre o Valor Engadido 21,00 %:    11.785,98 € 

  Presuposto de Execución por Contrata:  67.909,68 € 
 

Ascende a presente estimación do Proxecto de Execución por Contrata a cantidade SESENTA E SETE MIL 

NOVENCENTOS NOVE EUROS CON SESENTA E OITO CÉNTIMOS. 

   

2. Supostos considerados a efectos do Art. 4. do  R.D. 1627/1997. 

 O presuposto de execución por contrata incluído no proxecto é igual ou superior a 450.000 €    NON 

 A duración estimada de días  laborais é superior a 30 días, empregándose en algún momento a 

mais de 20 traballadores simultaneamente.     NON 

 Volume de man de obra  estimada,  entendendo por  tal a  suma dos días de  traballo  total dos 

traballadores da obra, é superior a 500.    NON 

 Obras de túneles, galerías, conducións subterráneas ou presas    NON 
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1.- NECESIDADE DO ESTUDIO: 
 

 A teor do exposto no Real Decreto 1.627/97, do 24 de outubro (B.O.E. non 256, 

do 25 de outubro de 1997), que derrogou o Real Decreto 555/1986, do 21 de febreiro, 

e tratándose dunha obra de escavación, movemento de terras e construción de 

cunetas e pavimentación de camiños, e non sendo necesario redactar un Estudio de 

Seguridade e Saúde, dado o presuposto de contrata da presente obra, inferior a 

450.759,08 € e tendo en conta que, aínda que a duración estimada da obra, é superior 

a 30 días, nunca vai ser necesario o emprego de máis de 20 traballadores de forma 

simultánea, nin os días de traballo do total dos traballadores, vai ser superior a 500, é 

polo que se redacta o presente Estudio Básico de Seguridade e Saúde. 

 

 

2.- CARACTERISTICAS DAS OBRAS : 
 

O Concello de Cambados leva dende hai tempo, executando obras de urbanización e 

homoxeneización de todas as rúas  dentro do núcleo urbano, mellorando as 

condicións de circulación e de accesibilidade. 

 

No entorno da rúa Ourense, foron executándose as obras de urbanización. 

Actualmente, esta rúa, xunto coa Rúa de Pontevedra, son as únicas que están sen 

urbanizar e actualmente están nunhas condicións deficientes polo que é necesaria 

unha urbanización similar a executada nas rúas colindantes como A Rúa San 

Francisco ou a Praza de Ramón Cabanillas. 

 

Por tanto este proxecto ten por obxecto a descrición das obras a realizar na 

humanización da rúa Ourense, definindo e valorando a nivel construtivo as obras 

incluídas en dita actuación. 

 

Coa presente obra mellóranse as condicións da rúa, co obxectivo de potenciar e 

dinamizar unha rúa que nestes momentos presenta unha serie de carencias e 

inconvintes para os usuarios da mesma. 

 

Polo tanto perséguese unha urbanización do vial, delimitando perfectamente  a 

circulación do tráfico rodado e peatonal, sobre todo buscase un deseño que sexa 

utilizable e practicable por todas as persoas en condicións de seguridade, comodidade 

e accesibilidade. 
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 A actuación na rúa Ourense consiste na urbanización da mesma mediante a 

execución das seguintes actuacións : 

 
• Reordenación e optimización dos espazos públicos, delimitando as beirarrúas e 

o vila de circulación, satisfacendo as esixencias la lei de accesibilidade de 

Galicia 

• Pavimentación do vial de circulación por medio de adoquíns de pedra rústico de 

color gris 

• Pavimentación das beirarrúas con lousas de granito gris alba seleccionado, 

creando un itinerario peonil cunha sección mínima de 1,80 m. 

• Execución dunha nova rede de alumeado público, con instalación de novos 

farois, con iluminación leds, de baixo consumo para mellorar a eficiencia 

enerxética das rúas. 

• Execución dunha rede de saneamento de pluviais, separada das fecais, con 

instalación de novos imbornais e pozos de rexistro. 

• Colocación de cubrecontenedores para redución de impacto visual dos 

contenedores de recollida de lixo. 

 

UNIDADES DE OBRA. 

- DEMOLICIONS - MOVEMENTOS DE TERRA 

- SANEAMENTO 

- FIRMES E PAVIMENTOS 

- INSTALÑACION DE ALUMEADO 

- MOBILIARIO URBANO. 

 

 Estimase necesario e suficiente un prazo de 2 meses para a execución das 

obras, a partir da firma da Acta de Comprobación e Replánteo. 
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3.- XUSTIFICACIÓN DO NÚMERO DE TRABALLADORES E VOLUME DE 
MAN DE OBRA: 

 

O número de traballadores estimados, é o seguinte: 

Oficiais de primeira. ...................................................  2 

Operador de motoniveladora-excavadora. ................  1 

Operador de camión –grua ........................................  1 

Operador de compactador. ........................................  1 

Condutores de camión. .............................................  1 

Peóns sen especializar. .............................................  3 

TOTAL TRABALLADORES ESTIMADOS. ..............  9 
 

O plan de obra indicase no anexo 3 do proxecto. 

 

 

4.- NORMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE, APLICABLES Á OBRA: 
 

 Estatuto dos traballadores. 

 Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo (O.M. de 09/03/71, B.O.E. 
de16/03/71), agás os Títulos I e II, derrogados pola Lei 31/95. 

 Plan Nacional de Hixiene e Seguridade no Traballo (O.M. 09/03/71, B.O.E. 
11/03/71). 

 Regulamento de Seguridade e Hixiene na Industria da Construción (O.M. de 
20/05/52, B.O.E. 15/06/52). 

 Regulamento dos Servizos Médicos de Empresa (O.M. de 21/11/59, B.O.E. 
27/11/59). 

 Ordenanza de Traballo da Construción Vidro e Cerámica (O.M. de 28/08/70, 
B.O.E. 5-7-8 y 9/09/70). 

 Homologación de Medios de Protección Persoal dos Traballadores (O.M. de 
17/05/74, B.O.E. 29/05/74). 

 Regulamento de Explosivos (R.D. 2.114/78, de 02/03/78, B.O.E. 07/09/78). 

 Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión (O.M. de 20/09/73, B.O.E. 
09/10/73). 

 Regulamento de Liñas Aéreas de Alta Tensión (O.M. de 28/11/68). 

 Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira (R.D. 863/85, de 
02 de abril, e Ordes anteriores, aprobando as Instrucións Técnicas 
Complementarias, B.O.E. 12/06/85). 

 Regulamento sobre Condicións Técnicas e Garantías de Seguridade en Centrais 
Eléctricas e Centros de Transformación (R.D. 3.275/82 e Ordes posteriores, 
aprobando as Instrucións Técnicas Complementarias, B.O.E. 01/12/82). 

 Convenio Colectivo Provincial de Construción. 

 Regulamento de Recipientes a Presión (R.D. 2.443/69, de 16/08/69, B.O.E. 
28/10/69). 
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 Lei 31/95, do 08 de novembro, sobre Prevención de Riscos Laborais. 

 R.D. 39/97, do 17 de xaneiro. Regulamento dos Servizos de Prevención. 

 Directiva 92/57, CEE., do 24 de xuño. 

 Convenio No 155 OIT. de xuño do 81 (ratificado en 26 de xuño de 85). 

 Convenio No 62 OIT. do 23 de xuño do 37 (ratificado o 23 de xuño de 58). 

 R.D. 1.215/97, do 18 de xullo. Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde en 
Equipos de Traballo. 

 R.D. 773/97, do 30 de maio. Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde a 
utilizar por Traballadores de Equipos de Protección Individual. 

 R.D. 1.627/97, do 24 de outubro. Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde 
en Obras de Construción (B.O.E. non 256, do 25 de outubro). 

 D. 432/71, de 11/03/71 (B.O.E. 16/03/71). Comités de Seguridade e Hixiene no 
Traballo. 

 Regulamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. de 23/05/77, B.O.E. 
14/06/77). 

 Ordenanzas Municipais. 

 R.D. 485/97, do 14 de abril. Disposicións Mínimas en Sinalización de Seguridade 
e Saúde no Traballo. 

 R.D. 486/97, do 14 de abril. Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde en 
Lugares de Traballo. 

 O.M. de 31/08/87 (B.O.E. non 224, de 18/099/87), sobre sinalización, 
balizamento, defensa, limpeza e terminación de obras fixas, fóra de poboado. 

 R.D. 1.495/86, do 26 de maio. Regulamento de Seguridade nas Máquinas. 

 Regulamento 1.316/89, do 27 de outubro. Protección dos traballadores, fronte 
aos riscos de exposición ao ruído. 

 Todas aquelas Normas UNE e IZO, que sexan de obrigado cumprimento. 



6 

 

5.- RISCOS LABORAIS EVITABLES E MEDIDAS TÉCNICAS A ADOPTAR: 

 

Tendo en conta que se trata dunha obra de construción, na cal se van efectuar 

traballos de movemento de terras, transporte, construción de obras de fábrica e regos 

asfálticos, existen unha serie de riscos laborais que son evitables, aplicando unhas 

medidas técnicas mínimas: 

 

TRABALLO RISCO MEDIDA 

 

 

 

 

Demolicions 

Roza. 

Desmonte. 

Transporte 

Superestrutura 

Atropelo. Non traballar preto máquina. 
Sinal acústico marcha atrás. 

Atrapamento. Non traballar preto máquina. 
Sinal acústico marcha atrás. 

Colisión. Sinalización axeitada. 
 

Xiro. 

Recoñecemento previo do terreo. 
Barras antixiro maquinaria. 
Cabina de seguridade. 
Rede antiácidas. 

 
Caídas en altura. 

Varanda de protección. 
Cinto de seguridade. 
Rede antiácidas. 
Fitas balizamento. 

 
Desprendementos. 

Refino noiros. 
Pendentes noiros. 
Construción de bermas. 
Uso de casco. 

 
 

Caídas obxectos 

Colocación de marquesiña. 
Rede antiácidas. 
Colocación correcta de abastos. 
Colocación correcta ferramentas. 
Colocación correcta de equipos. 
Uso de casco. 

Capa rodadura. Queimaduras. Luvas antitérmicas. 
Botas illantes. 

Salpicaduras. Mandil impermeable. 
Vapores. Máscaras goma filtro. 
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Existe outra serie de riscos, que sen ser intrínsecos dun traballo determinado, afectan 

a todos dalgún xeito: 

 

TIPO RISCO MEDIDA 
 

Riscos 
climáticos 

Chuvia. Roupa impermeable. 
Auga - barro. Botas de auga. 
Xeo - neve. Calzado antideslizante. 

Raio Evitar proximidade a árbores e maquinaria. 

Liñas 
eléctricas 

Electrocución. Sinalización. 
Pórticos de delimitación de altura. 

 
Danos a 
terceiros. 

Atropelo. Aviso de obras. 
Colisións. Sinalización de estrada. 
Accidentes 
imprevistos. 

Maquinaria a punto. 
Botica de primeiros auxilios primeiros auxilios. 

 
 
 
 
 
 
Maquinaria 

Incendios. Extintores. 
 
 
 
 
 
Xeneral. 

Maquinaria e ferramentas ben proxectada e 
construída. 
Mantemento de maquinaria. 
Utilización correcta. 
Formación axeitada do persoal. 
Evitar a fatiga nos operarios. 
Carcasa protectora de motores. 
Non superar límite capacidade máquina. 
Sinales seguridade: Stop, maquinaria en 
movemento, uso obrigatorio casco, prohibido o 
paso, etc. 

 

 

É obrigatorio dispoñer en lugar de traballo, dos teléfonos de Médicos, Centros 

Sanitarios, Ambulancias e Paradas de Taxis, máis próximos. -----------------------------------  
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6.- RISCOS LABORAIS NON EVITABLES, MEDIDAS PREVENTIVAS E 

PROTECCIÓNS TÉCNICAS: 

 

Existe outra serie de riscos, que sen ser intrínsecos dun traballo determinado, afectan 

a todos dalgún xeito: 

TRABALLO RISCO MEDIDA-PROTECCIÓN EFICACIA

Roza. 
Desmonte terra. 
Transporte. 
Cunetas. 
Terraplén. 
Superestrutura. 

Desmonte 
rocha. 

Po 
 
 
 
Ruído 
Vibracións 
operarios 
 

Explosións. 
 
 

Ruído. 
 

Po. 
 

Regos. 
Máscara antipo auto filtrante. 
 
Protector auditivo 
Cinto antivibratorio 
 
 

Deseño voadura. 
Aviso sonoro voadura. 
Vixilancia. 

Protector auditivo. 
Detonadores con retardo 

Captadores de po. 
Cargas explosivas reducidas. 
Voaduras volumes de rocha 
escasos. 
Lentes antiproxeccions. 

Boa. 
Boa. 
 
 
Boa. 
Boa. 
 
 

Aceptable. 
Aceptable. 
Aceptable. 

Boa. 
Boa. 

Moi boa. 
Aceptable. 
 
Aceptable. 
 
Aceptable. 

 

7.-  MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS AUXILIOS 

 

Boticas de primeiros auxilios 

Disporase dunha botica de primeiros auxilios contendo o material especificado na 

ordenanza xeral de seguridade e hixiene no traballo. 

 

Asistencia a accidentados 

Deberase informar na obra dos diferentes Centros Médicos (servizos propios, Mutuas 

Patronais, Mutualidades Laborais, Ambulatorios, etc) onde deberá trasladarse aos 

accidentados para o seu máis rápido e efectivo tratamento. 

É moi conveniente dispoñer na obra e en sitio ben visible, dunha lista cos teléfonos e 

direccións dos centros asignados para urxencias, ambulancias, taxis, etc., para 

garantir un rápido transporte dos posibles accidentados aos centros de asistencia. 
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Recoñecemento Médico 

Todo o persoal que empece a traballar na obra, deberá pasar un recoñecemento 

médico previo ao traballo e que será repetido no período dun ano. 

Analizarase a auga destinada ao consumo dos traballadores para garantir o seu 

potabilidade, se non provén da rede de abastecemento da poboación. 

 

Emerxencias 

Debe dispoñerse dun cartel claramente visible en el que se indiquen los centros 

asistenciais máis próximos a obra en caso de accidente. 

Centros de Saúde 

CENTRO DE SAUDE DE CAMBADOS  ( 0,3 Km.) 
Avda de Galicia, s.n., 36630 , Cambados (PONTEVEDRA 
Telf. 986 524 150 

 

Centro de Hospitalización: 

Hospital Montecelo 
Teléfono: 986 80 00 00 
Distancia : 25 Km. - Tempo de chegada dende a obra 35 min 
 
Hospital do Salnés 
Telefono : 986.56.80.00 
Distancia 12 Km. – tempo de chegada 20 min. 

 

Emerxencias: 

Emerxencias: Teléfono 112 
Información Toxicológica: Teléfono 915 620 420 
Bombeiros: Teléfono 080 
Policía Local: Teléfono 092 
Garda Civil: Teléfono 062 
Policía Nacional: Teléfono 091 
Protección Civil: Teléfono 006 
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8.- PREVENCIÓN DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS 

 

Sinalizarase, de acordo coa normativa vixente,  tomándose as axeitadas medidas de 

seguridade que cada caso requira. 

Sinalizaranse os accesos naturais á obra, prohibíndose o paso a toda persoa allea a 

esta, colocándose no seu caso os cerramentos necesarios e a vixilancia que proceda 

para evitar a entrada de persoas alleas, mesmo cando non se estea a traballar nesta. 

En evitación de posibles accidentes a terceiros colocaranse os oportunos sinais de 

advertencia de saída de camións e de limitación de velocidade na estrada, ás 

distancias regulamentarias do entroncamento con ela. 

Se algún camiño ou zona puidese ser afectada por proxeccións de pedras nas 

voaduras, establecerase o oportuno servizo de interrupción do tránsito, así como os 

sinais de aviso e advertencia que sexan precisas. 

 

 

9.- PREVISIÓNS E INFORMACIÓNS ÚTILES PARA EFECTUAR OS 

TRABALLOS CON SEGURIDADE. NORMAS PARTICULARES PARA O USO 

DA MAQUINARIA: 

 

9.1.- MAQUINARIA EN XERAL. 

RISCOS MÁIS FRECUENTES. 
 
Xiros. 
Afundimentos. 
Choques. 
Formación de atmosferas agresivas ou molestas. 
Ruído. 
Explosión e incendios. 
Atropelos. 
Caídas a calquera nivel. 
Atrapamentos. 
Cortes. 
Golpes e proxeccións. 
Contactos coa enerxía eléctrica. 
Os inherentes ao propio lugar de utilización. 
Os inherentes ao propio traballo a executar. 
Outros. 
 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE 
 
Os motores con transmisión a través de eixes e poleas, estarán dotadas de carcasas 
protectoras antiatrapamentos (cortadoras, serras, compresores, etc.) 
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Os motores eléctricos estarán cubertos de carcasas protectoras co fin de evitar o 
contacto directo coa enerxía eléctrica. 
Prohíbese o seu funcionamento sen carcasa ou con deterioracións importantes destas. 
Prohíbese a manipulación de calquera elemento compoñente dunha máquina 
accionada mediante enerxía eléctrica, estando conectada á rede de subministración. 
As engrenaxes de calquera tipo de accionamento mecánico, eléctrico ou manual, 
estarán cubertos por carcasas protectoras antiatrapamentos. 
As máquinas de funcionamento irregular ou avariadas serán retiradas inmediatamente 
para a súa reparación. 
As máquinas avariadas que non se poidan retirar sinalizaranse con carteis de aviso 
coa lenda "MAQUINA AVARIADA, NON CONECTAR". 
Prohíbese a manipulación de e operacións de axuste e arranxo de máquinas ao 
persoal non especializado especificamente na máquina obxecto de reparación. 
Como precaución adicional para evitar a posta en servizo de máquinas avariadas ou 
de funcionamento irregular, bloquearanse os arrincadores, ou no seu caso, 
extraeranse os fusibles eléctricos. 
A mesma persoa que instale o letreiro de "MAQUINA AVARIADA" será a encargada 
de retiralo, en prevención de conexións e postas en servizo fóra de control. 
Só o persoal autorizado será o encargado da utilización dunha determinada máquina 
ou máquina-ferramenta. 
As máquinas que non sexan de sustentación manual apoiaranse sempre sobre 
elementos nivelados ou firmes. 
A elevación ou descenso a máquina de obxectos efectuarase lentamente, izándoos 
con directriz vertical. Prohíbense os tiróns inclinados. 
Os ganchos de colgue dos aparatos para izar quedarán libres de cargas durante as 
fases de descenso. 
As cargas en transporte suspendido estarán sempre á vista, co fin de evitar os 
accidentes por falta de visibilidade da traxectoria da carga, os ángulos sen visión da 
traxectoria da carga, supliranse mediante operarios que utilizando sinais preacordados 
suplan a visión do citado traballador. 
Prohíbese a permanencia ou o traballo de operarios en zonas de baixo a traxectoria de 
cargas suspendidas. 
Os aparatos de izar a empregar nesta obra, estarán equipados con limitador de 
percorrido de carro e dos ganchos, carga punta xiro por interferencia. 
Os motores eléctricos de grúas e dos montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura e do peso a desprazar, que automaticamente coa subministración eléctrica ao 
motor cando se chegue ao punto en que se debe deter o xiro ou desprazamento de 
carga. 
Os cables de izado e sustentación a empregar nos aparatos de elevación e transporte 
de cargas estarán calculados expresamente en función dos solicitados para os que se 
instala. 
A substitución de cables deteriorados efectuarase mediante man de obra 
especializada, seguindo as instrucións do fabricante. 
Os lazos dos cables estarán sempre protexidos interiormente mediante forrillos 
gardacabos metálicos, para evitar deformacións e cizalladuras. 
Os cables empregados directa ou auxiliarmente para o transporte de cargas 
suspendidas inspeccionaranse como mínimo unha vez por semana polo Vixilante de 
Seguridade, logo de comunicación a Xefe de Obra, ordenándose a substitución 
daqueles que teñan máis do 10% de fíos rotos. 
Os ganchos de suxeición ou sustentación, serán de aceiro ou ferro forxado, provistos 
de ferrollo de seguridade. 
Prohíbese nesta obra, a utilización de enganches artesanais construídos a base de 
redondos dobrados. 
Todos os aparatos de izado de cargas levarán impresa a carga máxima que poidan 
soportar. 
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Todos os aparatos de izar estarán solidamente fundamentados, apoiados segundo as 
normas do fabricante. 
Prohíbese, nesta obra, o izado ou transporte de persoas no interior de celas, bateas, 
fornos e similares. 
Todas as máquinas con alimentación a base de enerxía eléctrica estarán dotadas de 
toma de terra. 
Os carrís para desprazamento de grúas estarán limitados a unha distancia de 1 m do 
seu termo mediante topes de seguridade e final de carreira. 
Os traballos de izado, transporte e descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrompidos baixo réxime de ventos superiores aos sinalados para iso polo fabricante 
da máquina. 
 
 
PROTECCIÓNS PERSOAIS. 
 
Casco de polietileno. 
Roupa de traballo. 
Botas de seguridade. 
Luvas de coiro. 
Lentes de seguridade antiproxeccions. 
 

 

9.2.- MAQUINARIA PARA O MOVEMENTO DE TERRAS EN XERAL. 

RISCOS MÁIS FRECUENTES. 
 
Xiro. 
Atropelo. 
Atrapamento. 
Os derivados das operacións de mantemento (queimaduras, atrapamentos, etc.) 
Vibracións. 
Ruído. 
Po ambiental. 
Caídas ao subir ou baixar da máquina. 
Outros. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE 
 
As máquinas para os movementos de terras a utilizar nesta obra estarán dotadas de 
faros de marcha cara a diante e de retroceso, retrovisores a ambos os dous lados, 
pórtico de seguridade antixiro e antiimpactos e un extintor. 
As máquinas para o movemento de terras a utilizar nesta obra serán inspeccionadas 
diariamente, controlando o bo funcionamento do motor, sistemas hidráulicos, freos, 
dirección, luces, bucina retroceso, transmisores, cadeas e pneumáticos. 
A prohibe traballar ou permanecer dentro do radio de acción da maquinaria de 
movemento de terras, para evitar o risco de atropelo. 
A prohibe, nesta obra, o transporte de persoas sobre as máquinas para o movemento 
de terras co fin de evitar riscos de caídas ou atropelos. 
Prohíbense os labores de mantemento ou reparación de maquinaria co motor en 
marcha. 
 
Instalaranse topes de seguridade de fin de percorrido ante a coroación dos cortes de 
noiros ou terrapléns aos que debe aproximarse a maquinaria empregada no 
movemento de terras, par evitar riscos de caída da máquina. 
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Sinalizaranse os camiños de circulación interna mediante corda de bandeirolas e 
sinais normalizados de tráfico. 
A prohibe, nesta obra, a realización de replanteos ou de medicións nas zonas onde 
estean a operar as máquinas para o movemento de terras. Antes de proceder ás 
tarefas salientadas será preciso parar a máquina ou afastala a outros tallos. 
A prohibe o abasto de terras a menos de 2 m do bordo da escavación. 
 
 
PROTECCIÓNS PERSOAIS. 
 
Casco de polietileno (de uso obrigatorio ao abandonar a cabina). 
Lentes de seguridade. 
Luvas de coiro. 
Roupa de traballo. 
Traxes para tempo chuvioso. 
Botas de seguridade. 
Protectores auditivos. 
Botas de goma ou PVC. 
Cinto elástico antivibratorio. 
 

PA CARGADORA (sobre EIRUGAS OU SOBRE PNEUMÁTICOS). 

 
RISCOS MÁIS COMÚNS. 
 
Atropelo. 
Xiro da máquina. 
Choque contra outros vehículos. 
Queimaduras (traballos de mantemento). 
Atrapamentos. 
Caída de persoas dende a máquina. 
Golpes. 
Ruído propio do conxunto. 
Vibracións. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE 
 
Os camiños de circulación interna da obra coidaranse para evitar blandones e 
embarramientos excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria. 
Non se admitirán nesta obra, máquinas que non vingan coa protección de cabina 
antixiro ou pórtico de seguridade. 
A prohibe que os condutores abandonen a pa coa culler izada e sen apoiar no chan. 
A culler durante os transportes de terras permanecerá o máis baixa posible para poder 
desprazarse coa máxima estabilidade. 
Os ascensos e descensos en carga da máquina efectuaranse sempre utilizando 
marchas curtas. 
 
A circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta. 
A prohibe transportar persoas no interior da culler. 
As máquinas a utilizar nesta obra, estarán dotadas dun extintor timbrado e coas 
revisións ao día. 
As máquinas a utilizar nesta obra estarán dotadas de luces e bucina de retroceso. 
A prohibe arrancar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén en área de 
operación da pa. 
Os condutores aseguraranse que non existe perigo para os traballadores que se 
atopen no interior dos pozos ou gabias próximos ao lugar de escavación. 
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Aos maquinistas destas máquinas comunicaráselles por escrito a seguinte normativa 
preventiva antes do inicio dos traballos. 
 
NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA OS MAQUINISTAS. 
 
Para subir ou baixar da máquina utilizaranse os chanzos e asideiro dispostos para tal 
función. 
Non deberá subir utilizando as lamias, cubertas, cadeas e gardalamas. 
A subida e descenso da máquina deberá facerse de forma frontal, asíndose con 
ambas as dúas mans. 
Non se saltará nunca directamente ao chan se non é por perigo inminente para o 
maquinista. 
Non se deberán realizar "axustes" coa máquina en movemento e co motor en 
funcionamento. 
Non se permitirá que persoas non autorizadas accedan á máquina, poden provocar 
accidentes ou lesionarse. 
Non se traballará coa máquina en avaría ou semiavería. Deberá repararse primeiro e 
logo reiniciar o traballo. 
Para evitar lesións deberá apoiarse no chan a culler, parar o motor, poñer o freo de 
man e bloquear a máquina; a continuación realizaranse as operacións de servizo que 
necesite. 
Non se liberarán os freos da máquina en posición de parada sen antes non se 
instalaron os tacos de inmobilización nas rodas. 
Deberase vixiar a presión dos pneumáticos e traballar co inflado á presión 
recomendada polo fabricante da máquina. 
 
 
PROTECCIÓNS PERSOAIS. 
 
Lentes antiproxeccions. 
Casco de polietileno (de uso obrigatorio ao abandonar a cabina). 
Roupa de traballo. 
Luvas de coiro. 
Luvas de goma ou P.V.C. 
Cinto elástico antivibratorio. 
Calzado antideslizante. 
Botas impermeables (terreo embarrado). 
 

RETROESCAVADORA (sobre EIRUGAS OU SOBRE PNEUMÁTICOS). 

 
RISCOS MÁIS FRECUENTES. 
 
Atropelo. 
Xiro da máquina. 
Choque contra outros vehículos. 
Queimaduras. 
Atrapamentos. 
Caída de persoas dende a máquina. 
Golpes. 
Ruído propio do conxunto. 
Vibracións. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE 
 
Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar blandones e 
embarramientos excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria. 
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Non se admitirán nesta obra, máquinas que non vingan coa protección da cabina 
antixiro ou pórtico de seguridade. 
A prohibe que os condutores abandonen a máquina co motor en marcha. 
A prohibe que os condutores abandonen a máquina coa culler izada e sen apoiar no 
chan. 
A culler durante os transportes de terras permanecerá o máis baixa posible para 
desprazarse coa máxima estabilidade. 
Os ascensos ou descensos da máquina efectuaranse sempre utilizando marchas 
curtas. 
A circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta. 
A prohibe transportar persoas no interior da culler. 
A prohibe izar persoas para acceder a traballos puntuais utilizando a culler. 
As máquinas a utilizar nesta obra estarán dotadas de luces e bucinas de retroceso. 
A prohibe arrancar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén na área de 
operación da pa. 
Os condutores aseguraranse de que non existe perigo para os traballadores que se 
atopen no interior dos pozos ou gabias próximos ao lugar de escavación. 
Acoutarase a unha distancia igual á do alcance máximo do brazo escavador. A prohibe 
a permanencia de persoas na zona de traballo da máquina. 
A prohibe utilizar a retroescavadora como grúa para ao introdución de pezas, 
canalizacións, etc. no interior das gabias. 
A prohibe realizar traballos no interior das gabias na zona de alcance do brazo da 
retro. 
Aos maquinistas destas máquinas comunicaráselles por escrito a normativa 
preventiva, anteriormente descrita, antes do inicio dos traballos. 
 
PROTECCIÓNS PERSOAIS. 
 
Lentes antiproxeccions. 
Casco de polietileno (de uso obrigatorio para abandonar a cabina). 
Roupa de traballo. 
Luvas de coiro. 
Luvas de goma ou PVC 
Cinto elástico antivibratorio. 
Calzado antideslizante. 
Botas impermeables (terreo embarrado). 
 

CAMIÓN BASCULANTE. 

 
RISCOS MÁIS FRECUENTES. 
 
Atropelo de persoas 
Choques contra outros vehículos. 
Xiro do camión. 
Caídas (ao subir ou baixar da caixa). 
Atrapamento (apertura ou peche da caixa). 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE 
 
Os camións dedicados ao transporte de terras en obra estarán en perfectas condicións 
de mantemento e conservación 
A caixa será baixada inmediatamente despois de efectuada a descarga e antes de 
emprender a marcha. 
As entradas e saídas da obra realizaranse con precaución auxiliado polos sinais dun 
membro da obra. 
Se por calquera circunstancia houbese que parar na rampla o vehículo quedará freado 
e calzado con topes. 
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A prohibe expresamente cargar os camións por enriba da carga máxima marcada polo 
fabricante para previr os riscos por sobrecarga. 
O condutor permanecerá fóra da cabina durante a carga. 
 
PROTECCIÓNS PERSOAIS. 
 
Casco de polietileno (ao abandonar a cabina do camión e transitar pola obra). 
Roupa de traballo. 
Calzado de seguridade. 
 

9.3.- FORMIGONEIRA ELÉCTRICA 

 
RISCOS MÁIS FRECUENTES 
 
Atrapamentos (paletas, engrenaxes, etc.) 
Contactos coa enerxía eléctrica. 
Sobreesforzos. 
Golpes por elementos móbiles. 
Po ambiental. 
Ruído ambiental. 
Outros. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE. 
 
As formigoneiras situaranse nos lugares salientados para tal efecto nos planos de 
organización de obra. 
As formigoneiras a utilizar nesta obra, terán protexidos mediante unha carcasa 
metálica os órganos de transmisión -correa, coroa e engrenaxes- para evitar os riscos 
de atrapamento. 
As carcasas e demais partes metálicas da formigoneira estarán conectadas a terra. 
A botoeira de mandos eléctricos da formigoneira será de accionamento estanco, en 
prevención de risco eléctrico. 
As operacións de limpeza directa-manual, efectuarase logo de desconexión de rede 
eléctrica de formigoneira, previsión de risco eléctrico e de atrapamentos. 
As operacións de mantemento estarán realizadas por persoal especializado para tal 
fin. 
 
PROTECCIÓNS PERSOAIS. 
 
Casco de polietileno. 
Lentes de seguridade. 
Roupa de traballo. 
Luvas de goma ou P.V.C. 
Botas de seguridade de goma ou P.V.C. 
Traxes impermeables. 
Máscara con filtro mecánico recambiable. 
 

 

9.4.- MESA DE SERRA CIRCULAR. 

 
Trátase dunha mesa versátil e de grande utilidade en obra, con alto risco de accidente, 
utilizada por calquera operario que necesite do seu uso. 
 



17 

RISCOS MÁIS COMÚNS. 
 
Cortes. 
Golpes por obxectos. 
Atrapamentos. 
Proxección de partículas. 
Emisión de po. 
Contacto coa enerxía eléctrica. 
Outros. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE. 
 
As serras circulares nesta obra, non se situarán a distancias inferiores a tres metros 
(como norma xeral) do bordo de forxados coa excepción dos que estean 
efectivamente protexidos (redes ou varandas, petos de remate, etc.) 
As máquinas de serra circular a utilizar nesta obra estarán dotadas dos seguintes 
elementos de protección: 
Carcasa de cubrición do disco. 
Coitelo divisor do corte. 
Empuxador da peza a cortar e guía. 
Carcasa de protección das transmisións por poleas. 
Interruptor estanco. 
Toma de terra. 
A prohibe expresamente nesta obra, deixar en suspensión do gancho da grúa, as 
mesas de serra durante períodos de inactividade. 
O mantemento das serras de mesa desta obra será realizado por persoal 
especializado para tal mester, en prevención dos riscos por impericia. 
A alimentación eléctrica das serras de disco a utilizar nesta obra, realizarase mediante 
mangueiras antihumidade, dotadas de caravillas estancas a través do cadro eléctrico 
de distribución, para evitar riscos eléctricos. 
A prohibe situar a serra circular sobre os lugares encharcados, para evitar os riscos de 
caídas e os eléctricos. 
Limparase de produtos procedentes dos cortes, as inmediacións das mesas de serra 
circular, mediante o varrido e amoreado para a súa carga sobre bateas emplintadas ou 
para vertedura mediante as trompas. 
Nesta obra, entregarase ao persoal especializado para o manexo da serra de disco, xa 
sexa para corte de madeira ou cerámico, a normativa de actuación. O xustificante de 
recibín entregarase á Dirección Facultativa ou Xefe de Obra. 
Antes de poñer maquínaa en servizo comprobarase que este anulada a conexión a 
terra, en caso afirmativo, deberá avisarse o Vixilante de Seguridade. 
Comprobarase que o interruptor eléctrico é estanco, en caso de non o ser, avisarase o 
Vixilante de Seguridade. 
Deberá utilizarse o empuxador para manexar a madeira. 
Non se retirará a protección do disco de corte. O empuxador levará a peza a onde se 
desexe e á velocidade necesaria. Se a madeira "non pasa", o coitelo divisor está mal 
montado. Deberá axustarse o mesmo. 
Se a máquina inopinadamente se detén, deberá retirarse dela e avisar o Vixilante de 
Seguridade. 
Comprobarase o estado do disco, substituíndo os que estean fisurar ou carezan 
dalgún dente. 
Para evitar danos nos ollos utilizaranse lentes de seguridade antiproxeccions de 
partículas e utilizaranse sempre que se teña que cortar. 
Retiraranse previamente todos os cravos ou partes metálicas fincadas na madeira que 
se desexe cortar. Pode fracturarse o disco ou saír despedida a madeira de forma 
descontrolada provocando serios accidentes. 
 
No corte de pezas cerámicas: 
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Observar que o disco para corte cerámico non estea fisurar. De ser así deberá 
substituirse por un novo. 
Efectúe o corte a ser posible á intemperie ou nun local moi ventilado e sempre 
protexido cunha máscara de filtro mecánico recambiable. 
Efectúe o corte a sotavento. O vento afastará de vostede as partículas perniciosas. 
Mollar o material cerámico antes de cortar, evitarase grande cantidade de po. 
 
PROTECCIÓNS PERSOAIS. 
 
Casco de polietileno 
Lentes de seguridade antiproxeccions. 
Máscara antipó con filtro mecánico recambiable. 
Roupa de traballo. 
Botas de seguridade. 
Luvas de coiro 
 
Para cortes en vía húmida utilizarase: 
Luvas de goma ou P.V.C. 
Traxes impermeables. 
Polainas impermeables. 
Mandil impermeable. 
Botas de seguridade de goma ou P.V.C. 
 

9.5.- VIBRADOR. 

 
RISCOS MÁIS FRECUENTES. 
 
Descargas eléctricas. 
Caídas dende altura durante o seu manexo. 
Caídas a distinto nivel do vibrador. 
Salpicaduras de calea nos ollos e pel. 
Vibracións. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE. 
 
As operacións de vibrado realizaranse sempre sobre posicións estables. 
Procederase á limpeza diaria do vibrador despois da súa utilización. 
O cable de alimentación de vibrador deberá estar protexido, sobre todo se discorre por 
zonas de paso dos operarios. 
Os vibradores deberán estar protexidos electricamente mediante dobre illamento. 
 
 
PROTECCIÓNS PERSOAIS. 
 
Roupa de traballo. 
Casco de polietileno. 
Botas de goma. 
Luvas de seguridade. 
Lentes de protección contra salpicaduras. 
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9.6.- MÁQUINAS-FERRAMENTA EN XERAL. 

 
Neste apartado considéranse globalmente os riscos de prevención apropiados para a 
utilización de pequenas ferramentas accionadas por enerxía eléctrica: trades, 
rozadoras, cepilladoras metálicas, serras, etc. dunha forma moi xenérica. 
 
RISCOS MÁIS FRECUENTES. 
 
Cortes. 
Queimaduras. 
Golpes. 
Proxección de fragmentos. 
Caída de obxectos. 
Contacto coa enerxía eléctrica. 
Vibracións. 
Ruído. 
Outros. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE. 
 
As máquinas-ferramentas eléctricas a utilizar nesta obra, estarán protexidas 
electricamente mediante dobre illamento. 
Os motores eléctricos das máquinas-ferramentas estarán protexidos pola carcasa 
propia de cada aparato, para evitar os riscos de atrapamentos, ou de contacto coa 
enerxía eléctrica. 
As transmisións motoras por correas estarán sempre protexidas mediante bastidor que 
soporte unha malla metálica, disposta de tal forma que permitindo a observación da 
correcta transmisión motora, impida o atrapamiento dos operarios ou dos obxectos. 
As máquinas en situación de avaría ou de semiavería entregaranse ao Vixilante de 
Seguridade para a súa reparación. 
As máquinas-ferramenta non protexidas electricamente mediante o sistema de dobre 
illamento, terán as súas carcasas de protección de motores eléctricos, conectadas á 
rede de terras en combinación cos disxuntores diferenciais do cadro eléctrico xeral da 
obra. 
En ambientes húmidos a alimentación para as máquinas-ferramenta non protexidas 
con dobre illamento realizarase mediante conexión a transformadores a 24 V. 
A prohibe o uso de máquinas-ferramenta ao persoal non autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
A prohibe deixar as ferramentas eléctricas de corte ou trade, abandonadas no chan ou 
en marcha aínda que sexa con movemento residual co fin de evitar accidentes. 
 
PROTECCIÓNS PESONALES. 
 
Casco de polietileno. 
Roupa de traballo. 
Luvas de seguridade. 
Luvas de goma ou PVC. 
Botas de goma ou PVC. 
Botas de seguridade. 
Lentes de seguridade antiproxeccions. 
Protectores auditivos. 
Máscara filtrante. 
Máscara antipó con filtro mecánico ou específico recambiable. 
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10.- PRINCIPIOS XERAIS APLICABLES DURANTE A EXECUCIÓN DA OBRA. 
 
Manterase sempre a obra en bo estado de orde e limpeza. 

 

Os postos e áreas de traballo elixiranse de forma que non interfiran nos accesos á 

obra nos desprazamentos ou na circulación. 

 

Manipulación dos distintos materiais e a utilización dos medios auxiliares. 

 

Mantemento e control previo á posta en servizo e o control periódico das instalacións e 

dispositivos necesarios para a execución da obra co obxecto de corrixir os defectos 

que puidesen afectar á seguridade e saúde dos traballadores. 

 

Delimitación e acondicionamento das zonas de almacenamento e depósito dos 

distintos materiais, en particular se se trata de materias ou substancias perigosas. 

 

Recollida dos materiais perigosos utilizados. 

 

Almacenamento e eliminación ou evacuación de residuos e entullos. 

 

Adaptación en función da evolución da obra do período de tempo efectivo que haberá 

de dedicarse aos distintos traballos ou fases de traballo. 

 

Deberá existir cooperación entre os contratistas, subcontratistas e traballadores 

autónomos. 

 

As interaccións e incompatibilidades con calquera tipo de traballo ou actividade que se 

realice na obra ou preto do lugar da obra. 
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PREGO DE CONDICIÓNS 

1.- DISPOSICIÓNS LEGAIS DE APLICACIÓN 

Son de obrigado cumprimento as disposicións contidas en: 
 
NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
DATA 
PUBL. 

B.O.E. DISPOSICIÓN E REFERENCIA. 

10/11/95 B.O.E. LEI 31/1.995 DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DO 8 DE 
NOVEMBRO

31/01/97 B.O.E. REGULAMENTO DOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN 
REAL DECRETO 39/1.997 DO 17 DE XANEIRO DO MINISTERIO DE 
TRABALLO.

23/04/97 B.O.E. DISPOSICIÓNS MÍNIMAS EN MATERIA DE SINALIZACIÓN DE 
SEGURIDADY SAÚDE NO TRABALLO. 
REAL DECRETO 485/1.997 DO 14 DE ABRIL DO MINISTERIO DE 
TRABALLO.

23/04/97 B.O.E. DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NOS LUGARES 
DE TRABALLO. 
REAL DECRETO 486/1.997 DO 14 DE ABRIL DO MINISTERIO DE 
TRABALLO.

23/04/97 B.O.E. DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE RELATIVAS Á 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RISCOS EN 
PARTICULAR. 
REAL DECRETO 487/1997 DO 14 DE ABRIL DO MINISTERIO DE 
TRABALLO.

23/04/97 B.O.E. DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE RELATIVAS AO 
TRABALLO CON EQUIPOS QUE INCLÚEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN. 
REAL DECRETO 488/1997 DO 14 DE ABRIL DO MINISTERIO DE 
TRABALLO.

12/06/97 B.O.E. DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE RELATIVAS Á 
UTILIZACIÓN POLOS TRABALLADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN. 
REAL DECRETO 773/1997 DO 30 DE MAIO DO MINISTERIO DE 
TRABALLO.

7/08/97 B.O.E. DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A 
UTILIZACIÓN POLOS TRABALLADORES DE EQUIPOS DE TRABALLO. 
REAL DECRETO 1215/1997 DO 18 DE XULLO DE MINISTERIO DA 
PRESIDENCIA.

25/10/97 B.O.E. DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NAS OBRAS DE 
CONSTRUCIÓN. 
REAL DECRETO 1627/1997 24 DE OUTUBRO, DO MINISTERIO DE 
PRESIDENCIA. 
 

 
2.- OBRIGAS DAS PARTES IMPLICADAS. 

OBRIGAS DOS CONTRATISTAS E SUBCONTRATISTAS. 
1. Os contratistas e subcontratistas estarán obrigados a: 

 

a) Aplicar os principios de acción preventiva que se recolle no artigo 15 da Lei de 

Prevención de Riscos Laborais, en particular a desenvolver as tarefas ou 

actividades indicadas no artigo 10 do Real Decreto 1627/97 

b) Cumprir e facer cumprir ao persoal o establecido no proxecto básico de seguridade 

e saúde. 
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c) Cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais, tendo en conta, 

no seu caso, as obrigas sobre coordinación de actividades empresariais previstas 

no artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, así como cumprir as 

disposicións mínimas establecidas no anexo IV do Real Decreto 1627/97 do 25 de 

Outubro de 1997, durante a execución da obra. 

d) Informar proporcionar as indicacións e cumprir as instrucións do coordinador en 

materia de seguridade e saúde durante a execución da obra ou no seu caso da 

Dirección Facultativa. 

 

2. Os contratistas e subcontratistas serán responsables da correcta execución de 

as medidas preventivas fixadas no plan de seguridade e saúde no relativo ás obrigas 

que lles correspondan a eles directamente ou, no seu caso, aos traballadores 

autónomos por eles contratados. 

Os contratistas e subcontratistas responderán solidariamente das consecuencias que 

se deriven do incumprimento das medidas previstas no plan, nos termos do apartado 2 

do artigo 42 da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 

 

3. As responsabilidades dos coordinadores, da Dirección Facultativa e do promotor 

non eximirán das súas responsabilidades os contratistas e os subcontratistas. 

 

OBRIGAS DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS. 

 

Os traballadores autónomos estarán obrigados a: 

 

a) Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de 

Prevención de Riscos Laborais, en particular a desenvolver as tarefas ou 

actividades indicadas no artigo 10 do Real Decreto 1627/97. 

 

b) Cumprir as disposicións mínimas de seguridade e saúde establecidas no anexo IV 

do presente Real Decreto, durante a execución da obra. 

 

c) Cumprir as obrigas en materia de prevención de riscos que establece para os 

traballadores o artigo 29 apartados 1 e 2 da Lei de Prevención de Riscos 

Laborables. 

 

d) Axustar a súa actuación na obra conforme aos deberes de coordinación de 

actividades empresariais establecidos no artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos 
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Laborais, participando en particular en calquera medida de actuación coordinada 

que se establecese. 

e) Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto no Real Decreto 1215/1997 

do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e 

saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo. 

f) Elixir e utilizar equipos de protección individual nos termos previstos no Real 

Decreto 773/1997 do 30 de Maio, sobre as disposicións mínimas de seguridade e 

saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de protección 

individual. 

g) Atender as indicacións e cumprir as instrucións do coordinador en materia de 

seguridade e saúde durante a execución da obra, ou no seu caso, a dirección 

facultativa. 

 

3. Os traballadores autónomos deberán cumprir o establecido no plan de seguridade 

e saúde. 

 

3.- CONDICIÓNS DOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas as garantías de protección persoal ou elementos de protección colectiva, terán 

fixado un período de vida útil, desbotándose ao seu termo. 

Cando polas circunstancias do traballo se produza unha deterioración máis rápida 

nunha determinada garantía ou equipo, reporase este, independentemente da 

duración prevista ou data de entrega. 

Toda garantía ou equipo de protección que sufrira un trato límite, é dicir, o máximo 

para o que foi concibido (por exemplo, por un accidente) será desbotado e reposto ao 

momento. 

Aquelas garantías que polo seu uso adquiriran máis folguras ou tolerancias das 

admitidas polo fabricante, serán repostas inmediatamente. 

O uso dunha garantía ou equipo de protección nunca representará un risco en si 

mesmo. 

4.- PROTECCIÓNS ESPECIAIS 

Todo elemento de protección persoal, se axustará ás Normas de Homologación do 

Ministerio de Traballo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que exista no mercado. 

 

Nos casos en que non exista Norma de Homologación oficial, serán de calidade 

axeitada ás súas respectivas prestacións. 
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5.- PROTECCIÓNS COLECTIVAS 

Valla de peche. 

A protección de todo o recinto da obra realizarase mediante valla autónomas de 

limitación e protección. 

 

Estas valla situaranse no límite da parcela tal como se indica nos planos e entre outras 

reunirán as seguintes condicións. 

Terán como mínimo 2 m de altura. 

Disporán de porta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura e porta 

independente para a entrada de persoal. 

 

A valla realizarase a base de pés de madeira e mallazo metálico electrosoldar. Esta 

deberá manterse ata a conclusión da obra ou a súa substitución polo valado definitivo. 

 

 

Pórticos Limitadores de Gálibo 

Disporán de dintel debidamente sinalizado. 

 

Valla Autónomas de Limitación e Protección 

Terán como mínimo 90 cm. De altura, estando construída a base de tubos metálicos. 

 

Topes de desprazamento de vehículos 

Poderanse realizar cun par de taboleiros embridados, fixados ao terreo por medio de 

redondos fincados a este, ou doutra forma eficaz. 

 

Redes 

Serán de poliamida. As súas características xerais serán tales que cumpran, con 

garantía, a función protectora para a que están previstas. 

 

Redes Perimetrais 

A protección do risco de caída ao baleiro polo bordo perimetral farase mediante a 

utilización de pescantes tipo forca. 

O extremo inferior da rede, ancorarase a galla de ferro embebidas no forxado. As 

redes serán de poliamida, protexendo as plantas de traballo, a corda de seguridade 

deberá ser como mínimo de 3 mm. de diámetro. 
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Corredores de seguridade 

Poderán realizarse a base de pórticos con pés dereitos e lintel a base de taboleiros, 

firmemente suxeitos ao terreo e cuberto leite calado de taboleiros. Estes elementos 

tamén poderán ser metálicos (os pórticos a base de tubo ou perfís e a cuberta de 

chapa). 

 

Mallazos 

Os ocos interiores protexeranse con mallazo de resistencia e malla axeitada. 

 

Varandas 

As varandas rodearán o perímetro da planta desencofrada. Deberá ter a suficiente 

resistencia para garantir a retención das persoas. 

 

Lonas 

Serán de boa calidade e de grande resistencia á propagación da lapa. 

 

Cables de Suxeición de Cinto de Seguridade e as súas Ancoraxes 

Terán suficiente resistencia para soportar os esforzos a que poidan ser sometidos de 

acordo coa súa función protectora. 

 

Plataformas de Traballo 

Terán como mínimo 60 cm. De ancho e as situadas a máis de 2,00 m. do chan estarán 

dotadas de varandas de 80 cm. de altura, listón intermedio e rodapé. 

 

Escaleiras de Man 

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

 

Plataformas Voadas 

Terán a suficiente resistencia para a carga que deban soportar, estarán 

convenientemente ancoradas e dotadas de varanda. 

 

Servizo Técnico de Seguridade e Hixiene 

A obra deberá contar cun Técnico de Seguridade, en réxime permanente, a misión da 

cal será a prevención de riscos que poidan presentarse durante a execución dos 

traballos e asesorar o Xefe de Obra sobre as medidas de seguridade a adoptar. Así 

mesmo, investigará as causas dos accidentes acontecidos para modificar os 

condicionantes que os produciron para evitar a súa repetición. 
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Interruptores Diferenciais e Tomas de Terras 

A sensibilidade mínima dos interruptores diferenciais será para iluminación de 30 mA e 

para forza de 300 mA. A resistencia das tomas de terra non será superior á que 

garanta, de acordo coa sensibilidade do interruptor diferencial, unha tensión máxima 

de 24 V. 

Medirase a súa resistencia periodicamente e, polo menos, na época máis seca do ano. 

 

Extintores 

Serán adecuados en axente extintor e tamaño ao tipo de incendio previsible, e 

revisaranse cada seis meses como máximo. 

 

Medios Auxiliares de Topografía 

Estes medios tales como fitas, fitos, miras, etc., serán dieléctricas, dado o risco de 

electrocución polas liñas eléctricas. 

6.- COORDINADOR E COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE 

Nomearase Coordinador de Seguridade de acordo co previsto no Real Decreto 

1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establece as disposicións mínimas sobre 

seguridade e saúde nas obras de construcción. 

 

Obrigatoriamente constituirase o Comité cando o número de traballadores supere o 

previsto na Lei de Prevención de Riscos Laborables ou, no seu caso, o que dispoña o 

Convenio Colectivo Provincial. 

7.- INSTALACIÓNS MÉDICAS 

Disporase dun local destinado a botica de primeiros auxilios central, equipada co 

material sanitario e clínico para atender calquera accidente, ademais de todos os 

elementos precisos para que o A.T.S. desenvolva o seu labor de asistencia aos 

traballadores e demais funcións necesarias para o control da sanidade na obra. 

A botica de primeiros auxilios revisarase mensualmente e reporase inmediatamente o 

material consumido. 

8.- INSTALACIÓNS DE SAÚDE E BENESTAR 

As instalacións de saúde e benestar adaptaranse no relativo a elementos e 

dimensións e características ao especificado nos Art. 39, 40, 41 e 42 da Ordenanza 
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Xeral de Seguridade e Hixiene e 335, 336 e 337 da Ordenanza Laboral da 

Construción, Vidro e Cerámica. 

Para o servizo da limpeza destas instalacións hixiénicas, responsabilizarase unha 

persoa, a cal poderá alternar este traballo con outros propios da obra. 

9.- PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE 

O Contratista está obrigado a redactar un Plan de Seguridade e Saúde, adaptando a 

este Estudio, aos seus medios e métodos de execución. 

O devandito Plan deberá ser aprobado pola Dirección Facultativa da obra, quen 

comprobará a súa aplicación práctica. 

 

10.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

1) En cada centro de traballo existirá con fins de control e seguimento do plan 

de seguridade e saúde un libro de incidencias que constará de follas por 

duplicado, habilitado ao efecto. 

2) O libro de incidencias será facilitado por: 

a) Colexio profesional ao que pertenza o técnico que aprobara o plan de 

seguridade e saúde. 

b) A Oficina de Supervisión de Proxectos ou órgano equivalente cando se 

trate de obras das Administracións Públicas. 

3) O libro de incidencias, que deberá manterse sempre na obra, estará en 

poder do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a 

execución da obra ou, cando non fose necesaria a designación de 

coordinador, en poder da dirección facultativa. Ao devandito libro terán 

acceso a dirección facultativa da obra, os contratistas e subcontratistas e os 

traballadores autónomos, así como as persoas ou órganos con 

responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervenientes na 

obra, os representantes dos traballadores e os técnicos dos órganos 

especializados en materia de seguridade e saúde no traballo das 

Administracións públicas competentes, os que poderán facer anotacións no 

mesmo, relacionadas cos fins que ao libro se lle recoñecen no apartado 1. 
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11.- OBRIGAS DAS PARTES IMPLICADAS. 

OBRIGAS DA PROPIEDADE. 

 

A propiedade vén obrigada a incluír o presente Estudio de Seguridade e Saúde como 

documento adxunto do Proxecto de Obra, procedendo ao seu visado pola Oficina de 

Supervisión de Proxectos. 

 

A propiedade deberá así mesmo proporcionar o preceptivo "Libro de Incidencias" 

debidamente cumprido. 

 

Aboará a empresa construtora, logo de certificación de Dirección Facultativa, as 

partidas incluídas en Documento Presuposto de Estudio de Seguridade. 

 

OBRIGAS DA EMPRESA CONSTRUTORA. 

 

A empresa construtora vén obrigada a cumprir as directrices contidas no Estudio de 

Seguridade e Saúde a través do Plan de Seguridade e Hixiene, coherente co anterior 

e cos sistemas de execución que a mesma vaia empregar. O Plan de Seguridade e 

Saúde contará coa aprobación da Dirección Facultativa e será previo ao comezo da 

obra. 

 

A empresa construtora cumprirá as estipulacións preventivas do Estudio e o Plan de 

Seguridade e Saúde, respondendo solidariamente dos danos que se deriven da súa 

infracción pola súa parte ou dos posibles subcontratistas e empregados. 

 

OBRIGAS DA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

A Dirección Facultativa, considerará o Estudio de Seguridade, como parte integrante 

da execución da obra, correspondéndolle o control e supervisión da execución do Plan 

de Seguridade e Saúde, autorizando previamente calquera modificación deste e 

deixando constancia escrita no Libro de Incidencias. 

Periodicamente, segundo o pactado, realizaranse as pertinentes certificacións do 

Presuposto de Seguridade e Saúde, poñendo coñecemento da Propiedade e dos 

organismos competentes o incumprimento, por parte da empresa construtora, das 

medidas de Seguridade contidas no Estudio de Seguridade. 
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NORMAS PARA A CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDADE. 

Xunto á certificación de execución estenderase a valoración das partidas que en 

materia de seguridade se realizasen na obra. A valoración farase conforme ao Estudio 

de Seguridade e Saúde e de acordo cos prezos contratados pola propiedade. 

Esta valoración será aprobada pola Dirección Facultativa e sen este requisito non 

poderá ser aboada pola propiedade. 

O abono das certificacións expostas no parágrafo anterior farase conforme se estipule 

no contrato de obra. 

En caso de executar en obra unidades non previstas no presuposto, definiranse total e 

correctamente as mesmas e adxudicaráselles o prezo correspondente procedéndose 

para o seu abono tal e como se indica nos apartados anteriores. 

En caso de formularse unha revisión de prezos, o contratista comunicará esta 

proposición á propiedade por escrito, obtendo a aprobación previa da Dirección 

Facultativa. 

12.- PRESUPOSTO 

 

O presuposto de seguridade e saúde está incluído nun capítulo independente 

no presuposto (con medicións e prezos unitarios) e ascende o total á cantidade de 

SEISCENTOS TRINTA E DOUS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (632,05 €),  

 

Cambados, 28 de febreiro de 2017 

 
OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO : 
 
 
 
 
 
 
Asdo :JAVIER CARBALLO NÚÑEZ Asdo  GABINO GRANDE TORO 
ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS ENXEÑEIRO AGRÓNOMO 
COLEXIADO 16.225 COLEXIADO 761 
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CALCULOS ILUMINACION 
 

 

 



Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS

Por el presente estudio luminotécnico, se pretende dotar de solución con luminarias LED, la calle ORENSE, 

situada en el ayuntamiento de CAMBADOS. 

Se propone luminaria LED modelo DECO LIRA de 35w, colocadas en columna ESSENTIALS de 4m.



Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
01.03.2017
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS / Lista de luminarias

18 Pieza BENITO ILDL01642 DECO LIRA 16LED 
@700mA 35W 4000K T2
N° de artículo: ILDL01642
Flujo luminoso (Luminaria): 3474 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3474 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 21  53  94  100  100
Lámpara: 1 x LED B-FLEX 35W 4000K T2 ILDL 
(Factor de corrección 1.000).
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
01.03.2017

Calle Orense / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: BENITO ILDL01642 DECO LIRA 16LED @700mA 35W 4000K T2
Flujo luminoso (Luminaria): 3474 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 972 cd/klm
con 80°: 92 cd/klm
con 90°: 0.27 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3474 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 11.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 4.470 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
01.03.2017

Calle Orense / Lista de luminarias

BENITO ILDL01642 DECO LIRA 16LED 
@700mA 35W 4000K T2
N° de artículo: ILDL01642
Flujo luminoso (Luminaria): 3474 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3474 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 21  53  94  100  100
Lámpara: 1 x LED B-FLEX 35W 4000K T2 ILDL 
(Factor de corrección 1.000).
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Calle Orense / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:122

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 11.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1. 
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.54 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
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Calle Orense / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 11.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2. 
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.20 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 11.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1. 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.84 0.60 0.92 13 1.01
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Calle Orense / Rendering (procesado) de colores falsos
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Calle Orense / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:122

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.54 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle Orense / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 122

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 15 26 0.727 0.569
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
01.03.2017

Calle Orense / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 122

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 15 26 0.727 0.569
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
01.03.2017

Calle Orense / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:122

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.20 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
01.03.2017

Calle Orense / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 122

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 18 27 0.836 0.667
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
01.03.2017

Calle Orense / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 122

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 18 27 0.836 0.667
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
01.03.2017

Calle Orense / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:122

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.84 0.60 0.92 13 1.01
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.84 0.60 0.92 13
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
01.03.2017

Calle Orense / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 122

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 18 27 0.830 0.645
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
01.03.2017

Calle Orense / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 122

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 18 27 0.830 0.645
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Alumbrado Vial - Ayto CAMBADOS
01.03.2017

Calle Orense / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 122

Trama: 10 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.84 0.60 0.92 13

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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PLANO :

NUM. DE PLANO:SITUACION :

1 ENXEÑEIRO AGRONOMO
Asdo.: GABINO GRANDE TORO

ESCALAS :

CAMBADOS PONTEVEDRA 

DATA:

Febreiro 2017

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO :

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Asdo.: JAVIER CARBALLO NÚÑEZ

1/250.000 e 1.25.000
SITUACION

OFICINA TECNICA  AGRICOLA, S.L.

TITULO DO PROXECTO :

HUMANIZACIÓN DAS RÚA OURENSE

CONCELLO DE CAMBADOS 



PLANO :

NUM. DE PLANO:SITUACION :

2 ENXEÑEIRO AGRONOMO
Asdo.: GABINO GRANDE TORO

ESCALA :

CAMBADOS PONTEVEDRA 

DATA:

Febreiro 2017

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO :

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Asdo.: JAVIER CARBALLO NÚÑEZ

1/1000 SITUACIÓN NA NORMATIVA MUNICIPAL

OFICINA TECNICA  AGRICOLA, S.L.

TITULO DO PROXECTO :

HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

CONCELLO DE CAMBADOS 
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PLANO :

NUM. DE PLANO:SITUACION :

3.1 ENXEÑEIRO AGRONOMO
Asdo.: GABINO GRANDE TORO

ESCALA :

CAMBADOS PONTEVEDRA 

DATA:

Febreiro 2017

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO :

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Asdo.: JAVIER CARBALLO NÚÑEZ

1/400 ESTADO ACTUAL - XERAL

OFICINA TECNICA  AGRICOLA, S.L.

TITULO DO PROXECTO :

HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

CONCELLO DE CAMBADOS 
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PLANO :

NUM. DE PLANO:SITUACION :

3.2 ENXEÑEIRO AGRONOMO
Asdo.: GABINO GRANDE TORO

ESCALA :

CAMBADOS PONTEVEDRA 

DATA:

Febreiro 2017

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO :

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Asdo.: JAVIER CARBALLO NÚÑEZ

1/250 ESTADO ACTUAL  - DETALLE

OFICINA TECNICA  AGRICOLA, S.L.

TITULO DO PROXECTO :

HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

CONCELLO DE CAMBADOS 

ACERA NORTE  (136 m²)

ACERA SUR  (177 m²)
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LOUSA GRANITO ABUXARDADA - ACERA SUR (222 m²)

LOUSA GRANITO ABUXARDADA - ACERA NORTE (154 m²)

PAVIMENTO ADOQUINS GRANITO GRIS RUSTICO (243 m²)
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PLANO :

NUM. DE PLANO:SITUACION :

4.1 ENXEÑEIRO AGRONOMO
Asdo.: GABINO GRANDE TORO

ESCALA :

CAMBADOS PONTEVEDRA 

DATA:

Febreiro 2017

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO :

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Asdo.: JAVIER CARBALLO NÚÑEZ

1/250 OBRAS - PAVIMENTACIÓN

OFICINA TECNICA  AGRICOLA, S.L.

TITULO DO PROXECTO :

HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

CONCELLO DE CAMBADOS 



PLANO :

NUM. DE PLANO:SITUACION :

4.2 ENXEÑEIRO AGRONOMO
Asdo.: GABINO GRANDE TORO

ESCALA :

CAMBADOS PONTEVEDRA 

DATA:

Febreiro 2017

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO :

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Asdo.: JAVIER CARBALLO NÚÑEZ

1/250 OBRAS - PLUVIAIS

OFICINA TECNICA  AGRICOLA, S.L.

TITULO DO PROXECTO :

HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

CONCELLO DE CAMBADOS 

NOVAS CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS

NOVOS REXISTROS E CANALIZACION DE PLUVIAIS 

IMBORNAL

REXISTROS E CANALIZACIÓN DE FECALES EXISTENTE

CONEXIÓN DE BAIXANES CA NOVA REDE DE PLUVIAIS



Farolas 

Conducción electrica

PLANO :

NUM. DE PLANO:SITUACION :

4.3 ENXEÑEIRO AGRONOMO
Asdo.: GABINO GRANDE TORO

ESCALA :

CAMBADOS PONTEVEDRA 

DATA:

Febreiro 2017

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO :

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Asdo.: JAVIER CARBALLO NÚÑEZ

1/250 ILUMINACIÓN 

OFICINA TECNICA  AGRICOLA, S.L.

TITULO DO PROXECTO :

HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

CONCELLO DE CAMBADOS 
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PLANO :

NUM. DE PLANO:SITUACION :

4.4 ENXEÑEIRO AGRONOMO
Asdo.: GABINO GRANDE TORO

ESCALA :

CAMBADOS PONTEVEDRA 

DATA:

Febreiro 2017

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO :

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Asdo.: JAVIER CARBALLO NÚÑEZ

1/250 MOBILIARIO URBANO

OFICINA TECNICA  AGRICOLA, S.L.

TITULO DO PROXECTO :

HUNANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

CONCELLO DE CAMBADOS 

ELEMENTOS URBANOS

PAPELEIRAS  EXISTENTES - NOVAS

BOLARDOS 

ACONDICIONAMENTO DE ALCORQUES

b



FAROLA  4 m. ( MODELO DECO LIRA OU SIMILAR)

I
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PAVIMENTO ADOQUÍNS GRANITO GRÍS RÚSTICO

LOUSA GRANITO ABUXARDADA

LOUSA GRANITO ABUXARDADA

TUBO PLUVIAIS NOVO (PVC Ø 315 mm)

TUBO SANEAMENTO EXISTENTE (PVC Ø315 mm)

ALUMEADO PÚBLICO (PVC Ø 90 mm)

DADO CIMENTACIÓN FAROLA 

Morteiro de asento (e = 5 cm.)

Base de formigón ( e = 10 cm.)

Zahorra ( e = 15 cm.)

Material seleccionado
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PLANO :

NUM. DE PLANO:SITUACION :

5 ENXEÑEIRO AGRONOMO
Asdo.: GABINO GRANDE TORO

ESCALA :

CAMBADOS -  PONTEVEDRA 

DATA:

Febreiro 2017

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO :

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Asdo.: JAVIER CARBALLO NÚÑEZ

1/25 SECCIÓN 

TITULO DO PROXECTO :

HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

CONCELLO DE CAMBADOS 

OFICINA TECNICA  AGRICOLA, S.L.
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PREGO DE CONDICIÓNS FACULTATIVAS QUE ADEMAIS DAS PREVISTAS NO 
REGULAMENTO DE CONTRATACIÓN DAS CORPORACIÓNS LOCAIS E A LEI DE CONTRATOS 
DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS, HAN DE REXER NA EXECUCIÓN DAS OBRAS DO 
PROXECTO DE “HUMANIZACION DA RUA OURENSE” 

 

CAPÍTULO I 

DESCRICIÓN DAS OBRAS E NORMAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO 

Artigo 1.1. - OBRAS ÁS QUE SE REFIRE O PRESENTE PROXECTO 

 

O Concello de Cambados leva dende hai tempo, executando obras de 
urbanización e homoxeneización de todas as rúas  dentro do núcleo urbano, 
mellorando as condicións de circulación e de accesibilidade. 

 

No entorno da rúa Ourense, foron executándose as obras de urbanización. 
Actualmente, esta rúa, xunto coa Rúa de Pontevedra, son as únicas que están sen 
urbanizar e actualmente están nunhas condicións deficientes polo que é necesaria 
unha urbanización similar a executada nas rúas colindantes como A Rúa San Francisco 
ou a Praza de Ramón Cabanillas. 

 

Por tanto este proxecto ten por obxecto a descrición das obras a realizar na 
humanización da rúa Ourense, definindo e valorando a nivel construtivo as obras 
incluídas en dita actuación. 

 

Coa presente obra mellóranse as condicións da rúa, co obxectivo de potenciar e 
dinamizar unha rúa que nestes momentos presenta unha serie de carencias e 
inconvintes para os usuarios da mesma. 

 

Polo tanto perséguese unha urbanización do vial, delimitando perfectamente  a 
circulación do tráfico rodado e peatonal, sobre todo buscase un deseño que sexa 
utilizable e practicable por todas as persoas en condicións de seguridade, comodidade 
e accesibilidade. 

 

A actuación consiste na urbanización das mesmas mediante a execución das 
seguintes actuacións : 
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• Reordenación e optimización dos espazos públicos, delimitando as beirarrúas e o 
vila de circulación, satisfacendo as esixencias la lei de accesibilidade de Galicia 

• Pavimentación do vial de circulación por medio de adoquíns de pedra rústico de 
color gris 

• Pavimentación das beirarrúas con lousas de granito gris alba seleccionado, 
creando un itinerario peonil cunha sección mínima de 1,80 m. 

• Execución dunha nova rede de alumeado público, con instalación de novos 
farois, con iluminación leds, de baixo consumo para mellorar a eficiencia 
enerxética das rúas. 

• Execución dunha rede de saneamento de pluviais, separada das fecais, con 
instalación de novos imbornais e pozos de rexistro. 

• Colocación de cubrecontenedores para redución de impacto visual dos 
contenedores de recollida de lixo. 

 

Artigo 1.3. - DISPOSICIÓNS TÉCNICAS XERAIS 

Recóllense neste capítulo todas aquelas disposicións de carácter técnico que, 
gardando relación coas obras do Proxecto, as súas instalacións ou os traballos precisos 
para realizalas, han de rexer en compañía do presente Prego de Prescricións Técnicas 
Particulares. 

1.3.1. - DISPOSICIÓNS TÉCNICAS XERAIS 

A este respecto, consideraranse as seguintes disposicións: 
o Lei de Contratos das Administracións Públicas do 18 de Maio de 1.995. 
o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administrativas Públicas, aprobado por 

Real Decreto Lexislativo 2/00, do 16 de xuño. 
o Lei de Contratos de Traballo e Disposicións vixentes, que regulan as relacións 

patrón-obreiro, así como calquera outra de carácter oficial que se dite. 
o Lei de Contratos das Administracións Públicas. 
o Lei de Ordenación de Defensa da Industria Nacional. 
o Normas UNEN, de obrigado cumprimento no M.O.P.U. 

1.3.2. - DISPOSICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES 

Agrúpanse neste apartado as disposicións seguintes: 
o Instrución de Formigón Estrutural (EHE) 
o Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes (PG-3), 

aprobado por Orde Ministerial de data 06-02-76. 
o Prego de Prescricións Técnicas Xerais, para a recepción de Cementos (R.C.88), 

aprobado por Real Decreto 1312/1988 do 28 de outubro do MOPU. 
o Instrución para a fabricación e subministración de Formigón preparado (EHPRE-

72). 
o Instrución relativa ás accións a considerar no Proxecto de Pontes de Estradas, 

aprobada por O.M. do 28 de febreiro de 1972. 
o Real Decreto 555/1986 do 21 de febreiro referente á inclusión dos Estudios de 

Seguridade e Hixiene no Traballo. 



 PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS. 

3 

 

o Disposicións referentes á Seguridade e Hixiene no Traballo. 
o Orde Ministerial do 31 de agosto de 1987 (publicado no B.O.E de data 09-10-73). 
o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, aprobado por Decreto do 

Ministerio de Industria 2413/1973, do 20 de setembro (publicado no BOE de data 
09-10-73. 

o Todas aquelas publicacións que en materia de execución de obras e para os 
efectos de normalización, sexan aprobadas polo M.O.P.U., ben concernentes a 
calquera organismo ou ao Instituto Eduardo Torroja de la Construción e do 
Cemento. 

o Norma sismo-resistente P.G.S. (1974), parte A (aprobada por Decreto da 
Presidencia de Goberno 3029/1974 do 30 de agosto. 

o Code-Modelo CEB-FIB pour les structures en Betón, 1978. 
o Instrucións para o proxecto e a execución de obras de formigón pretensado EP-

80. 
o UNE-EN 1610: Instalación e probas de acometidas e redes de saneamento. 
o UNE 53331 IN: Plásticos. Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) non plastificado 

e Polietileno (PE) de alta e media densidade. Criterio para a comprobación de 
tubos a utilizar en conducións con e sen presión sometidos a cargas externas. 

o UNE 53394 IN: Materiais plásticos. Código de instalación e manexo de tubos de 
polietileno para condución de auga a presión. Técnicas recomendadas. 

o UNE 53389 IN: Tubos e accesorios de materiais plásticos. Táboa de clasificación 
da resistencia química. 

o UNE-EN 13689: Guía para a clasificación e o deseño de sistemas de 
canalización en materiais plásticos utilizados en renovación. 

o Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Tuberías de Saneamento de 
Poboacións. Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo (1986) 

o Guía Técnica sobre redes de saneamento e drenaxe urbano. Cedex / Mº de 
Fomento /Mº Medio Ambiente (Xuño 2007). 

o Decreto 108/1996, de 29 de febreiro Augas de Galicia. Regulamento. DOG  55, 
de 18-3-1996 

o Resolución de 23 de Abril de 1969, de Normas Provisionais sobre Instalacións 
depuradoras e de Vertido de Augas Residuais ó Mar. BOE de 20-06-69 C.e BOE 
de 04-08-69 

o REAL DECRETO 330/1997, DE 7 DE MARZO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE: 
Estaciones Depuradoras de Augas Residuais 

En caso de discrepancia, contradición ou incompatibilidade entre algunhas 
das condicións impostas polas normas sinaladas e as correspondentes ao Prego de 
Prescricións Técnicas Particulares, prevalecerá o neste disposto. 

Se existisen diferenzas, para conceptos homoxéneos, entre as normas 
salientadas, será facultativa da Dirección da Obra a elección da norma a aplicar. 

No suposto de indeterminación das disposicións legais, a superación das 
probas corresponderá a un ensaio ou estudio, que haberá de ser satisfactorio a 
criterio de calquera dos laboratorios correspondentes ao Centro de Estudios e 
Experimentación de Obras Públicas ou do Instituto "Eduardo Torroja" da Construción 
e do Cemento. 

En todo caso, deberá entenderse que as condicións esixidas no presente 
Prego son mínimas. 
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1.3.3. - CONDICIÓNS ESPECIAIS 

Durante a execución das obras, o Contratista deberá manter a vialidade 
peonil e automobilística, así como efectuar a reposición transitoria de todo tipo de 
servizos e servidumes. 

1.3.4. - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

O presente Prego quedará complementado coas condicións económicas 
que poidan fixarse no anuncio do concurso, nas Bases de execución das obras ou 
no Contrato de Escritura. 

As condicións do Prego, pois, serán preceptivas en tanto non sexan anuladas 
ou modificada, en forma expresa, pola documentación anteriormente citada. 

1.3.5. - CONFRONTACIÓN DE PLANOS E MEDIDAS 

Unha vez recibidas polo Contratista os planos definitorios das obras, este deberá 
informar, coa maior brevidade posible, a Dirección das Obras, sobre calquera erro ou 
contradición que puidese atopar naqueles. 

Calquera erro que poida cometerse durante a execución das obras, debido a 
neglixencias no desenvolvemento do labor de confrontación, será imputable ao 
Contratista. 

 

Artigo 1.4. - INSPECCIÓN DAS OBRAS 

O construtor proporcionará á Dirección Técnica ou aos seus delegados, toda 
clase de facilidades para os recoñecementos, replanteos, medicións e ensaios dos 
materiais, así como para a Inspección da obra en todos os seus traballos, co obxecto 
de comprobar o cumprimento das condicións establecidas neste Prego, permitindo o 
acceso a tódalas partes da obra, así como aos talleres ou fábricas onde prodúcense os 
materiais ou realícense traballos da obra. 

Serán de conta do construtor, os gastos de Inspección e vixilancia das obras, así 
como todos os ensaios precisos en Laboratorio Oficial para a súa recepción e emprego 
dos materiais. 

Artigo 1.5. - RELACIÓNS LEGAIS E RESPONSABILIZACIÓN CO PÚBLICO 

O construtor deberá obter todos os permisos e licenzas necesarias para a 
execución das obras, con excepción das correspondentes á Concesión Administrativa 
para a ocupación dos terreos en Dominio Público de estradas e Dominio Público 
Hidráulico. 

Artigo 1.6. - CONTRADICIONS E OMISIÓNS DO PROXECTO 

O especificado no Prego de Condicións, aínda que estea omitido nos Planos ou 
viceversa, deberá ser executado coma se estivese exposto nestes Documentos; en 
caso de contradición entre os Planos e Prego de Condicións, prevalecerá o prescrito 
neste último. As omisións destes Documentos ou as descricións erróneas dos detalles de 
obra, que sexan manifestamente indispensables para realizar o exposto nos Planos e 
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Prego de Condicións ou que polo uso e costume deben ser realizados, non só eximen o 
Contratista da obriga de executar esta parte de obra, senón que deberá realizala 
coma se estivese completamente descrita nos Planos e Prego de Condicións. 

Artigo 1.7. - COMPETENCIA DO PERSOAL ENCARGADO DA EXECUCIÓN DAS OBRAS 
E INSTALACIÓNS 

A execución das obras e instalacións será confiada a persoas os coñecementos 
técnicos e prácticos das cales lles permitan realizar o traballo correctamente, no 
sentido de que prevén a redacción do presente Prego. Á fronte da obra, a Contrata, 
nomeará un Técnico Titulado competente, con poderes para a representación da 
Contrata no relativo ao Contrato da obra, obxecto deste Proxecto. 

Artigo 1.8. - CONTROL PREVIO DOS MATERIAIS 

Para a súa instalación e emprego en obra, deberán ser presentados á súa 
Dirección, catálogos e mostras dos distintos materiais, indicando as súas dimensións e 
características principais e facilitaralle os datos e mostras que esta solicite. 

Non poderán empregarse materiais ou apartados que non fosen aceptados 
previamente pola Dirección Facultativa. Este control previo non implica unha recepción 
definitiva, podendo ser rexeitados, se non cumpren o Prego de Condicións do Proxecto. 
Debendo substituírse os materiais rexeitados por outros que cumpran as condicións 
esixidas.  

Despois do control previo e de acordo cos resultados, notificarase por escrito á 
Dirección da obra, cos nomes dos fabricantes e designación comercial dos materiais 
que se vaian utilizar e enviará mostras, polo menos, de cada un dos cables, aparatos e 
dispositivos que se prevé instalar. 

Artigo 1.9. - COMPROBACIÓN DOS MATERIAIS 

Deberá asegurarse de que os materiais instalados son dos tipos e fabricantes 
aceptados no control previo e se corresponden coas mostras que obren no seu poder 
se as houbese. 

As comprobacións que non se realicen en presenza e baixo control da Dirección 
Facultativa, deberán encomendarse a un Laboratorio Oficial. 

Terase unha mostra do material considerado, e se os resultados non cumprisen 
as condicións esixidas, tomará un cinco por cento (5%) do total das unidades que se 
prevé instalar, rexeitándose a partida se non se axustasen todas as unidades ensaiadas 
ás condicións esixidas. 

Artigo 1.10. - EXECUCIÓN MECÁNICA DO TRABALLO 

As distintas unidades de obra e elementos da instalación executados e 
montados, serano na forma esmerada e ben rematada. 

Artigo 1.11. - MATERIAIS NON ESPECIFICADOS NO PRESENTE PREGO 

Todos os materiais serán de primeira calidade e para o seu emprego en obra 
deberán ser aprobados pola súa Dirección. 
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CAPÍTULO II 

CONDICIÓNS QUE DEBEN CUMPRIR OS MATERIAIS 

Artigo 2.1. - PEDRA 

A pedra deberá ser compactada e sen sinal ningún de disgregación, 
desbotándose polo tanto, toda aquela en que predomine o feldespato e a mica. 

A densidade do material deberá ser, cando menos, igual a dous mil seiscentos 
(2.600) quilogramos por metro cúbico de pedra, non admitíndose ningún material de 
menor cantidade da indicada. 

A procedencia do material será de igual ou mellor calidade que os mellores 
bancos das canteiras da zona, sempre que esta reúna as condicións necesarias ao 
obxecto, e a súa utilización na execución das obras, será logo de recoñecemento de 
material por Enxeñeiro Director e autorización escrita deste. 

Artigo 2.2. - MATERIAIS PARA SUB BASE 

Cumprirá o especificado no Artigo cincocentos (A.500) do vixente "Prego de 
Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes". 

Empregarase a definida no uso 53 do Cadro 500 I. 

A súa calidade será igual ou superior á existente nos mellores bancos dos 
depósitos da localidade. 

Artigo 2.3. - CEMENTOS 

Cumprirán co especificado no Artigo douscentos (Art.200) do vixente "Prego de 
Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes". 

Empregarase cemento tipo Pórtland, categoría CEM-II/A segundo a EHE. 

Artigo 2.4. - EMULSIÓNS ASFÁLTICAS 

Cumprirán co especificado no Artigo douscentos trece (Art. 213) do vixente 
"Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes". 

Artigo 2.5. - MESTURAS BITUMINOSAS EN FRIO E EN QUENTE 

Cumprirán co especificado nos Artigos 541 e 542 do vixente "Prego de 
Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes". 

Artigo 2.6. - MACADAM 

Cumprirán co especificado no Artigo cincocentos dous (Art. 502) do vixente 
"Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes". 
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Artigo 2.7. - GRAVAS PARA REGOS ASFÁLTICOS 

Cumprirán co especificado no Artigo cincocentos trinta e dous (Art. 532) do 
vixente "Prego de Prescricións Técnicas Xerais" para obras de Estradas e Pontes". 

Empregaranse os áridos definidos na táboa 532-5. 

Primeiro tratamento A 8/12 con 15 l/m2. 

Segundo tratamento A 5/8 con 10 l/m2. 

Artigo 2.8. - AREA 

Cumprirán co especificado no apartado 610.2.3 do Artigo seiscentos dez (Art. 
610) do vixente "Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes" 
e a Instrución de Formigón Estrutural (EHE). 

Artigo 2.9. - AUGA 

Cumprirán co especificado no Artigo douscentos oitenta (Art. 280) do vixente 
"Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes" e a Instrución de 
Formigón Estrutural (EHE). 

Artigo 2.10. - TERRAS PARA RECHEO DE ZANXA S 

Para os recheos pódense empregar os produtos de escavación pero 
desbotaranse aqueles tipos de terras que, cos medios mecánicos de compactación 
empregados, non serán susceptibles de alcanzar as densidades mínimas "in situ" que se 
fixen máis adiante. Por iso, antes de empezar a construción dos recheos, faranse probas 
previas de compactación e densidade cos tipos de terras a empregar. 

Artigo 2.11. - MADEIRA PARA MEDIOS AUXILIARES E ENCOFRADOS 

Cumprirán co especificado no Artigo douscentos oitenta e seis (Art. 286) do 
vixente "Prego de Prescricións Técnicas Xerais" para obras de Estradas e Pontes". 

A destinada entibación de zanxas, apeos, cimbras, estadas e demais medios 
auxiliares, non terá outra limitación que a de ser sá e con dimensións abondas para 
ofrecer a necesaria resistencia, co obxecto de poñer a cuberto a seguridade da obra e 
a vida dos obreiros. 

A madeira para encofrados terá o menor número posible de nós. En xeral será 
táboa de dous e medio (2,5) centímetros e nos parámetros vistos, que a Dirección 
Facultativa da obra determine, será tabloncillo de catro e medio a cinco (4,5 a 5 cm). 

Artigo 2.12. - ACEIRO REDONDO laminado 

Deberá cumprir as prescricións esixidas na vixente "Instrución de Formigón 
Estrutural" (EHE). As súas características fundamentais son as seguintes: 

Carga mínima de rotura ................................................ 36 Kg/mm2 
Mínimo límite elástico aparente ................................... 41 Kg/mm2 
Alongamento máximo ................................................................ 24% 
Empregaranse aceiros tipo B 400 S e B 500 S. 
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Artigo 2.13. - FUNDICION 

A fundición será de segunda fusión. A fractura presentará un gran fino e 
homoxéneo. Deberá ser tenaz e dura, podendo, non obstante, traballala con lima e 
buril. Non terá bolsas de aire ou ocos, manchas, pelos e outros defectos que 
prexudiquen á súa resistencia ou á continuidade e bo aspecto da superficie. 

Os buratos para os pasadores e bulóns practicaranse sempre en taller, facendo 
uso das correspondentes máquinas ferramentas. A Dirección Facultativa da obra, 
poderá esixir que os buratos veñan tradeados segundo as normas que se fixarán en 
cada caso. 

A resistencia mínima á tracción será de quince quilogramos por centímetro 
cadrado (15 Kg/cm2). 

Artigo 2.14. - CANALIZACIÓN DE P.V.C. 

Proxéctase a utilización de tubo de PVC de parede estrutural nos colectores de 
saneamento. 

Será de aplicación o que especifica na orde 25151 do 15 de Setembro de 1988, 
pola que se aproba o Prego de Prescricións Técnicas Xerais para canalizacións de 
Saneamento de Poboacións, publicado no BOE o 23 de Setembro de 1986, tendo en 
conta o seguinte: 

o Os tubos serán sempre de sección circular cos seus extremos cortados en 
sección perpendicular ao seu eixe lonxitudinal. 

o Características do material. O material empregado na fabricación destes tubos 
é a resina de PVC virxe, a partir da que se elaboran os tubos por extrusión. 

o As características físicas do material que constitúen a parede dos tubos no 
momento da súa recepción en obra serán as indicadas na Orde referida. 

o As superficies exterior e interior dos tubos serán muxes, cun extremo liso e outro 
abocardado con caixeira, na que se aloxa unha xunta elástica SBR. 

A parede estruturada do tubo supón un mellor aproveitamento desta para 
absorber presións internas e deformacións orixinadas por cargas externas. 

Nos cadros seguintes recóllense para cada clase de tubo os valores do 
espesor total de parede e espesor entre o alongamento e a cara interior da parede. 

 
 
Clase 41 
DN (mm)      160    200   250   315    400    500     630 
e (mm)         4,5     5,4    6,6    8,3     10,5   12,8    17,0 
 e4 (mm)      1,4     1,5    1,9    2,2     2,8      3,5      3,5 
 
 
Clase 34 
DN (mm)    160    200    250     315     400     500 
e (mm)       5,0     6,2     7,8      9,8      12,5    15,2 
e4 (mm)     1,5     1,6     2,2      2,3      3,6      4,5 
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Artigo 2.15. - TUBOS DE FORMIGÓN DE SECCIÓN CIRCULAR 

Os tubos de formigón cumprirán, ademais das condicións especiais indicadas 
máis adiante neste artigo, as condicións xerais de todos os tubos, a saber: serán 
perfectamente lisos, de sección circular e ben calibrados, con xeratrices rectas ou coa 
curvatura que lles corresponda nos cóbados ou pezas especiais. Admitiranse 
tolerancias no diámetro interior dun e medio (1,5) por cento en menos, do tres (3) por 
cento en máis e do dez (10) por cento no espesor das paredes. En todo caso, deberán 
permitir o paso libre, polo seu interior, dun disco ou esfera de diámetro un e medio (1,5) 
milímetros menor que o sinalado para o tubo. 

En especial, os tubos de formigón cumprirán as condicións seguintes: 
a) Serán moldeados verticalmente, salvo cando se empregue a centrifugación, e en 

todo caso, o formigón empregado na súa fabricación cumprirá, con todo rigor, as 
prescricións da Instrución vixente para o proxecto e execución de obras de formigón. 

b) A dosificación do formigón será de douscentos cincuenta (250) quilos de cemento 
por metro cúbico de árido. O tamaño deste será o cuarto parte do espesor da peza. 
É obrigatorio o vibrado do formigón. 

c) O moldeo dos enchufes e rañuras de ancoraxe deberá ser perfecto, desbotándose 
todos os tubos que presenten defectos ou roturas. 

O curado dos tubos e pezas prolongarase doce (12) días, polo menos. 

d) Para a recepción dos tubos en obra, someteranse a unha carga lineal sobre a 
xeratriz superior, estando o tubo apoiado en dúas xeratrices que disten cinco (5) 
centímetros. A carga admisible nestas conducións será a que corresponde, 
calculando a razón de seis (6) toneladas por metro cadrado de proxección 
horizontal de tubo, para os diámetros comprendidos entre vinte (20) e corenta (40) 
centímetros, e de cinco (5) toneladas por metro cadrado de proxección para os 
diámetros comprendidos entre corenta e cinco (45) e cen (100) centímetros. 

e) A proba de impermeabilidade farase sometendo as pezas a unha presión interior de 
cinco (5) metros de auga e a de porosidade, por inmersión, cunha tolerancia 
máxima de dez (10) por cento sobre o peso seco. 
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CAPÍTULO III 

DA EXECUCIÓN DAS OBRAS 

Artigo 3.1. - REFORMULO 

A Dirección Facultativa das obras verificará o reformulo xeneral e todos os 
parciais das obras a que se refire este Prego, sinalando as rasantes do pavimento e 
condutos vial e a situación de obras de fábrica. Colocaranse ademais puntos fixos na 
cabeza e nos cambios das aliñacións con referencias de nivelación, debendo o 
Contratista ou persoa que o representa, presenciar as operacións e asinar a acta, que 
se estenderá por quintuplicado, en que conste efectuouse o reformulo, conforme aos 
Planos do Proxecto ou ás modificacións que se introduciran, debidamente autorizadas. 

O Contratista facilitará pola súa conta todos elementos que sexan necesarios 
para a execución dos referidos replánteos e sinalamento destes, coidando baixo a súa 
responsabilidade dos sinais ou datos fixados para a súa determinación. 

Artigo 3.2. - ESCAVACIÓNS EN ZANXA  PARA CANALIZACIÓNS 

Estes traballos consisten nas operacións necesarias de limpeza do terreo, 
explanación, escavación da caixa e refino de noiros das zanxas para as canalizacións, 
obra de cruzamento de estrada e en xeral cantas zanxas sexa necesario realizar de 
acordo coa definición de seccións e rasantes contidas nos Planos. Previamente ao 
traballo de escavación realizarase a explanación da zona. 

A profundidade mínima da zanxa  será tal que a xeratriz superior da 
canalización quede polo menos a noventa (90) centímetros da superficie. 

O ancho da zanxa  dependerá do diámetro exterior da canalización e 
deixarase un espazo de vinte (20) centímetros a cada o seu lado. 

Non convén que transcorran máis de oito (8) días entre a apertura da zanxa  e a 
colocación da canalización. 

Artigo 3.3. - ESCAVACIÓN EN POZOS E LOCALIZACIÓN DE PEQUENAS OBRAS DE 
FÁBRICA 

Defínese como escavación en pozos e localización de pequenas obras de 
fábrica, ao conxunto de operacións necesarias para conseguir localización axeitada 
para as cimentacións de pequenas obras de fábrica, como arquetas ou pozos de 
rexistro, drenaxes, condución e outras obras análogas. 

Artigo 3.4. - TERRAS SOBRANTES 

As terras sobrantes da escavación transportaranse a depósitos ou vertedoiros na 
área, disposición e altura que determine a Dirección da Obra, deixándoas de forma 
que teñan bo aspecto e non impidan en ningún caso o paso da auga nin obstaculicen 
a circulación polos camiños que establecera, os noiros quedarán suficientemente 
tendidos para a súa estabilidade. 
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O Contratista procederá, á súa costa, á limpeza e reparación dos danos 
ocasionados nas vías públicas con motivo do transporte das terras sobrantes ou dos 
materiais e maquinaria necesarios para a execución das obras. 

Artigo 3.5. - RECHEO E APISOADO DE ZANXAS PARA CANALIZACIÓNS 

a) Non serán enchidas as zanxas ata que se realizaran todas as probas 
necesarias e o autorice a Dirección Facultativa das Obras. 

b) No caso de canalizacións de abastecemento estenderase unha capa de 
area de dez (10) centímetros de espesor sobre a que se apoiarán aquelas. 

c) Para o recheo propiamente dito, empregaranse materiais produto da 
escavación, sempre que fosen aceptados pola Dirección da Obra, 
consistentes en terras arcillo-arenosas, area e grava, lousa brando ou outros 
materiais aprobados, co tamaño máximo indicado. 

O resto do material de recheo, será depositado e apisoado despois, na mesma 
forma, salvo que poderán utilizarse rolos ou apisoadoras cando o espazo o permita. 

Nas zonas onde haxa de construírse sobre o terreo calquera clase de 
pavimento, esixirase ao recheo unha consolidación do noventa e cinco (95) por cento 
do Proctor Normal. 

Artigo 3.6. - ENCOFRADOS 

Autorízase o emprego de técnicas especiais de encofrados, a utilización da cal 
e resultados áchense sancionados como aceptables pola práctica, sempre que fosen 
previamente aprobados pola Dirección Facultativa. 

Os encofrados, coas súas ensambladuras, soportes ou cimbras, deberán ter a 
resistencia e rixidez necesarias para que non se produzan en ningún caso, movementos 
locais superiores a tres (3) milímetros, nin de conxuntos superiores á milésima (0,001) da 
luz. 

Os apoios executaranse de forma que non se produzan sobre a parte da obra 
xa realizada, esforzos superiores ao terzo (1/3) das súas resistencias. 

Non se admitirán nos planos e aliñacións, erros superiores aos dous (2) 
centímetros, nin a un (1) centímetro nas dimensións transversais e soleiras dos depósitos. 

Antes de comezar o formigonado dunha nova zona deberán estar dispostos 
todos os elementos que constitúen os encofrados e realizaranse cantas comprobacións 
sexan necesarias para asegurarse da exactitude da súa colocación. 

Os enlaces dos distintos panos ou elementos que forman os moldes serán sólidos 
e sinxelos, de maneira que a montaxe poida facerse doadamente e de forma que o 
atacado ou vibrado do formigón poida realizarse perfectamente en todos os puntos. 

En caso de utilizar encofrados de táboas de madeira, as ensambladuras serán 
agargalados onde o Director da Obra o considere necesario. En caso de utilizar 
encofrados de contrachapado ou conglomerados de madeira, as táboas deben de ser 
de calidade resistente á auga e aprobadas antes do seu emprego, pola Dirección das 
Obras. 
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Salvo autorización especial, os encofrados metálicos terán un espesor mínimo de 
tres (3) milímetros. 

Nas zapatas e demais superficies non vistas pódense utilizar táboas sen cepillar 
como encofrado e tamén se pode formigonar directamente contra o terreo se se 
conta coa aprobación da Dirección Facultativa. 

Non se fará ningún desencofrado ou descimbrado que o formigón non teña 
unha resistencia superior ao dobre da carga de traballo producida pola devandita 
operación. 

Esta resistencia determinarase nas probetas de ensaio indicadas no apartado 
correspondente do presente capítulo, ou, no seu defecto, logo de autorización de 
Director de Obra, poderá procederse ao desencofrado ou descimbrado de acordo cos 
prazos que bota a fórmula da vixente "Instrución para o Proxecto e Execución de Obras 
de Formigón", podendo se desencofrar os elementos que non produzan no formigón 
cargas de traballo apreciables, en prazo dunha terceira parte do valor dos anteriores. 

Durante as operacións de desencofrado e descimbrado coidarase de non 
producir sacudidas nin choques na estrutura e de que o descenso dos apoios se faga 
dun modo uniforme. 

Antes de retirar as cimbras, apeos e fondos, comprobarase que a sobrecarga 
total actuante sobre o elemento que se desencofra, suma das cargas permanentes 
máis as de execución por peso da maquinaria, dos materiais almacenados, etc., non 
supere o valor previsto no cálculo como máximo. 

Cando ao desencofrar apréciense irregularidades na superficie do formigón non 
se repasarán estas zonas defectuosas sen a autorización da Dirección Facultativa, que 
resolverá, en cada caso, a forma de corrixir o defecto a conta do Contratista. 

Artigo 3.7. - COLOCACIÓN DE COLECTORES DE FORMIGÓN VIBRADO 

A unión duns colectores cos outros efectuarase en obra, poñéndoos a tope e 
rexuntándoos con morteiro de cincocentos (500) quilogramos de cemento por metro 
cúbico de area. Este rexuntado farase interior e exteriormente, ao obxecto de encher 
completamente as pegadas no oco semicircular que levan as paredes dos colectores 
na súa fronte, de forma que se constrúa un cordón que impermeabilice a xunta, 
debéndose formar unha crubrexunta co mesmo morteiro. 

Artigo 3.8. - FÁBRICAS DE LADRILLO 

Os ladrillos mollaranse en auga antes do seu emprego. Realizaranse de forma 
que teñan trabazón en todos os sentidos, sempre que o espesor da fábrica o permita. 
As xuntas deben desprazarse dunha fiada a outra, polo menos cinco (5) centímetros. O 
espesor da xunta será ao redor dun ( 1) centímetro. 
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Artigo 3.9. - RECEBO 

Antes de estender o morteiro, rasparanse as xuntas da fábrica de ladrillo e 
limparanse ben de po os paramentos. A súa superficie estará húmida antes de ter o 
morteiro. A fábrica deberá estar seca no seu interior e a superficie áspera para a boa 
adherencia do morteiro. A fábrica deberá estar seca no seu interior e a superficie 
áspera para a boa adherencia do morteiro, o cal se tirará con forza coa paleta. 
Despois, estenderase a masa co trollo, coa precaución de colocar previamente mestras 
verticais ben aplanadas en liñas, en número abondo para que resulte unha superficie 
plana e que os vivos queden rectos. 

Artigo 3.10. - SUBBASE GRANULAR 

A subbase non se estenderá ata que se comprobe que a superficie sobre a que 
ha de asentarse ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos Planos coas 
tolerancias establecidas no presente Prego. 

Será de aplicación o prescrito no artigo 500 do PG-3. 

As subbases granulares executaranse cando a temperatura ambiente á sombra 
sexa superior aos dous graos (2º C) debendo suspenderse os traballos cando a 
temperatura descenda por debaixo do devandito límite. 

Sobre as capas en execución prohibirase a acción de todo tipo de tráfico ata 
que non se complete a súa compactación. 

Artigo 3.11. - POZOS DE REXISTRO 

Primeiro construirase unha soleira de formigón en masa de vinte (20) centímetros 
de espesor para asento do pozo. Despois colócase o pozo coidando que quede 
embebido e suxeito no formigón. Os pozos levarán unha escaleira de patés para a súa 
inspección e unha tapa e arillo de fundición modelo oficial. 

Artigo 3.12. - PAVIMENTO DE BALDOSA 

Executarase de acordo co prevido no artigo 220 do vixente Prego de 
Prescricións Técnicas para obras de Estradas e Pontes. 

Colocaranse asentadas nunha capa de morteiro, sobre soleira de formigón en 
masa de cento cincuenta (150) quilos por centímetro cadrado de resistencia 
característica. Daráselle unha pendente transversal dun (1) por cento cara á calzada. 

Artigo 3.13. - SINALIZACIÓN 

O Contratista virá obrigado a sinalizar as obras dende o comezo das mesmas de 
acordo coa normativa vixente. 

Os sinais deberán servir tanto para o día coma para a noite. 

O Contratista quedará obrigado a atender todas as ordes que reciba do 
Enxeñeiro Director, tanto en canto a número e clase de sinais, coma á súa situación e 
forma. 
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Artigo 3.14. - MORTEIRO HIDRÁULICO 

O morteiro hidráulico comporase de catrocentos cincuenta quilogramos (450 
Kg) de CEM-II e un metro cúbico (I m3) de area. Para os asentos de bordos e 
cadeirados e condutos, de seiscentos quilogramos (600 Kg) de CEM-II e un metro 
cúbico de area para rexuntado e encintado dos condutos. Poderá fabricarse a brazo 
ou con amasadora. No primeiro caso mesturaranse en seco e intimamente o cemento 
coa area. No segundo caso, farase indispensable a mestura previa en seco. 

A cantidade de auga e consistencia da pasta poderá variar coa natureza e 
condicións do aglomerante e o estado do tempo. Na confección e emprego dos 
morteiros, seguiranse as normas que se indican na Instrución para o Proxecto e 
Execución de obras de Formigón e o prevido no artigo seiscentos once (611) do vixente 
P.P.T. Xenerais para Obras de Estradas e Pontes. 

Artigo 3.15. - FORMIGÓNS 

Empregarase formigón en masa de cen, cento cincuenta e cento setenta e 
cinco (150, 175 e 200) quilogramos por centímetro cadrado de Resistencia 
Característica. 

Empregarase cemento CEM-II. 
Para a confección e emprego seguiranse as indicacións da Norma de Formigón 

Estrutural (EHE) e o prevido nos artigos seiscentos trinta (630) do vixente P.P.T. Xenerais 
para Obras de Estradas e Pontes. 

Artigo 3.16. - DEMOLICIÓN DE PECHES E PAVIMENTOS 

Os pavimentos e peches existentes na plataforma serán demolidos e os produtos 
sobrantes serán transportados a vertedoiro. Os peches reporanse de acordo co modelo 
que figura nos Planos. 

Artigo 3.17. - EXECUCIÓN DA SUB BASE 

Executarase de acordo co prevido no apartado 500.3 do artigo cincocentos 
(500) do vixente P.P.T. Xenerais para Obras de Estradas e Pontes. 

Artigo 3.18. - EXECUCIÓN DA BASE DE MACADAM 

Executarase de acordo co prevido no apartado 502.3 do artigo cincocentos 
(500) do vixente P.P.T. Xenerais para Obras de Estradas e Pontes. 

O espesor total da base de macádam será a indicada nos planos e Cadros de 
Prezos. 

O material a empregar cumprirá co especificado no Artigo sexto (Art. 6º) do 
presente Prego. 

Artigo 3.19. - DOBRE TRATAMENTO SUPERFICIAL ASFÁLTICO 

Executarase de acordo co prevido no artigo cincocentos trinta e dous (532) do 
vixente P.P.T. Xenerais para Obras de Estradas e Pontes. 

Empregarase o ligante definido, e cunha dotación especificada nos Cadros de 
Prezos. 
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Artigo 3.20. - MESTURAS BITUMINOSAS EN FRIO E EN QUENTE 

Executarase de acordo cos artigos 541.2 e 542.4 do vixente P.P.T. Xenerais para 
Obras de Estradas e Pontes. 

As mesturas en quente estenderanse a unha temperatura mínima de 110º C. 

Artigo 3.21. - SINAIS E MARCOS VIAIS 

Os sinais e marcas viais, cumprirán para a súa recepción, colocación e 
execución, co prevido nos Artigos setecentos e setecentos un (700 e 701) do vixente 
P.P.T. Xenerais para obras de estradas e pontes. 

Artigo 3.22. - ENCOFRADOS, MOLDES E APEOS 

Cumprirá co especificado nos Artigos seiscentos oitenta e seiscentos oitenta e un 
(680 e 681) do vixente P.P.T. Xenerais para obras de estradas e pontes. 

Artigo 3.23. - ADICIÓNS 

Enténdese por adiccións, aqueles produtos que se incorporan ao formigón para 
mellorar algunhas das súas propiedades. 

Autorízase o seu emprego, sempre que mediante os oportunos ensaios se 
determine en qué medida as substancias agregadas e nas proporcións previstas 
producen os efectos desexados e a partir de que valores perturban as restantes 
características do formigón. 

Faranse especialmente ensaios de fraguado para ver como varía a súa 
velocidade a causa das adicións e se terá en conta que unha mesma substancia de 
adición pode producir efectos diversos segundo a época do ano, pois depende en 
boa medida da temperatura. 

Rexeitaranse os produtos en po a causa da humidade, porque formaran terróns 
que dificulten a súa dosificación. 

En particular recoméndase a adición de aireantes ou plastificantes para lograr 
un formigón doadamente traballable coa menor cantidade posible de auga. 

No caso de empregarse aireantes, a máxima porcentaxe de aire ocluído debe 
ser inferior ao tres e medio (3,5) por cento en volume. 

Artigo 3.24. - NOVAS UNIDADES 

Calquera unidade de obra que non estea especificada neste Prego e si nos 
demais documentos como planos e cadros de prezos, os seus materiais así como a súa 
execución rexeranse polo "Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas 
e Pontes) do MOPU. 
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CAPÍTLO IV 

MEDICIÓN E ABONO DAS OBRAS 

Artigo 4.1. - DEFINICIÓN DA UNIDADE DE OBRA 

Enténdese por unidade de obra, a cantidade correspondente executada e 
completamente rematada conforme a estas condicións. Os prezos estampados no 
cadro número un refírense á unidade definida deste xeito, calquera que sexa a 
procedencia dos materiais. 

Artigo 4.2. - DEFINICIÓN DO METRO CÚBICO DE OBRA FÁBRICA 

Enténdese por metro cúbico de calquera clase de fábrica o metro cúbico de 
obra executada e completamente rematada conforme a condicións e cotas dos 
Planos. Os prezos estampados no Cadro número un refírense ao metro cúbico definido 
deste xeito, calquera que sexa a procedencia dos materiais. Non será de abono 
calquera exceso de obra respecto ás dimensións sinaladas nos Planos que puidesen 
producirse. 

Artigo 4.3. - MEDICIÓN E ABONO DAS UNIDADES DE OBRA 

Para a medición e abono das unidades de obra, aplicaranse os conceptos 
previdos no Artigo cento seis (Art. 106) do vixente P.P.T. Xenerais para obras de Estradas 
e Pontes. 

Artigo 4.4. - MEDIOS AUXILIARES 

Os medios auxiliares de toda clase, necesarios para a execución das obras, 
mesmo as provisionais, se fose necesario realizalas, considéranse comprendidas nos 
prezos das distintas unidades de obra, sen que o Contratista poida facer reclamación 
ningunha de modificación de prezos, por este concepto. 

Artigo 4.5. - MODO DE ABOAR AS OBRAS COMPLETAS 

Se como consecuencia de rescisión, ou por outra causa fose preciso valorar 
obras incompletas, aplicaranse os prezos do Cadro número dous sen que poida 
pretenderse a valoración de cada unidade de obra fraccionada noutra forma que a 
establecida no devandito cadro. 

Artigo 4.6. - ABONO DAS PARTIDAS A XUSTIFICAR 

Mediranse por unidades de obra realmente executadas, medidas sobre o terreo. 

Os prezos para valorar estas unidades de obra serán os incluídos no Cadro de 
Prezos número un ou no seu defecto, os aprobados na Acta de prezos contraditorios 
que se redacten como complemento destes. 

Artigo 4.7. - ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA 

Cando por calquera causa, fose mester valorar obras incompletas ou 
defectuosas, pero aceptables, a xuízo da Dirección Facultativa das obras, esta 
determinará o prezo ou partida de abono despois de oír o Contratista, o cal deberá 
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conformarse coa devandita resolución, salvo o caso que, estando dentro do prazo de 
execución, prefira rematar a obra conforme ás condicións do Prego sen exceder do 
devandito prazo ou rexeitalo. 

Unha vez efectuada a recepción provisional, procederase á medición xeral das 
obras que ha de servir de base para a súa valoración. 

A liquidación das obras levará a cabo despois de realizada a recepción 
definitiva, saldando as diferenzas existentes polos abonos a boa conta e descontado o 
importe das reparacións e obras de conservación que fora necesario efectuar durante 
o prazo de garantía, no caso de que o Contratista non as realizara pola súa conta. 

Artigo 4.8. - ENSAIOS E ANÁLISE 

Todos os ensaios que sexa preciso realizar durante a execución das obras para 
comprobar a boa execución destas, serán de conta do Contratista, o cal se someterá 
ás ordes que neste sentido dea a Dirección Facultativa. 

Artigo 4.9. - SINALIZACIÓN E PROTECCIÓN DO TRÁFICO 

Mentres dure a execución das obras, cumprirase a I.N. de 14 de Marzo de 1.960 
e a Orde Circular número sesenta e sete (nº 67) da Dirección Xeral de Estradas sobre 
sinalización de obras. 

Artigo 4.10. - GASTOS DE CARÁCTER XERAL A CARGO DO CONTRATISTA 

Serán de conta do Contratista os gastos que orixine o reformulo xeneral ou a súa 
comprobación e os replanteos parciais; os de construción, desmontaxe e retirada de 
toda clase de construción, desmontaxe e retirada de toda clase de construcións 
auxiliares, os de protección de materiais e a propia obra, contra toda deterioración, 
dano ou incendio, cumprindo os Regulamentos vixentes polo almacenamento de 
explosivos e carburantes, os de limpeza e evacuación de desperdicios e lixos, os de 
construción e conservación de camiños provisionais, desaugadoiros, sinais de tráfico e 
demais recursos necesarios para proporcionar seguridade e demais dentro das obras; 
os de retirado, á fin da obra das instalacións para a subministración de auga e enerxía 
eléctrica necesarios para as obras, así como a adquisición da devandita auga e 
enerxía; a retirada dos materiais rexeitados; a corrección das deficiencias observadas, 
postas de manifesto polos correspondentes ensaios e probas, que proceden de 
deficiencias de materiais ou dunha mala construción. 

Nos casos de rescisión de contrato, calquera que sexa a causa que o motive, 
será así mesmo, de conta do Contratista os gastos pola liquidación, tal como os de 
retirada dos medios auxiliares utilizados ou non na execución das obras proxectadas. 

Artigo 4.11. - RELACIÓNS LEGAIS E RESPONSABILIDADE CO PÚBLICO 

O adxudicatario deberá obter todos os permisos, licenzas necesarias para a 
execución das obras, con excepción das correspondentes á expropiación das zonas 
afectadas polas obras. 

Tamén deberá indemnizar os propietarios dos dereitos que lles corresponden e 
de todos os danos que se causen con motivo das distintas operacións que requira a 
execución das obras. 
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Artigo 4.12. - FACILIDADES PARA A INSPECCIÓN 

O Adxudicatario proporcionará á Dirección Facultativa da obra ou aos seus 
representantes, toda clase de facilidades para o reformulo, recoñecementos e 
medicións, así como para a inspección da man de obra en todos os traballos, co 
obxecto de comprobar o cumprimento das condicións establecidas neste Prego, 
permitindo, en todo momento, o libre acceso a todas as partes da obra, mesmo aos 
talleres ou fábricas onde se producen e preparan os materiais ou realícense traballos 
para as obras. 

 

Artigo 4.13. - SUB CONTRATISTAS O DESTAJISTA 

O Adxudicatario ou Contratista xeral poderá dar a “destajo” en subcontrato 
calquera parte das obras, pero coa previa autorización da Dirección Facultativa das 
obras. 

A obra que o Contratista pode dar a “destajo”, non poderá exceder do vinte e 
cinco (25) por cento do valor total de cada contrato, salvo autorización expresa da 
Dirección Facultativa das obras. 

A Dirección Facultativa da obra está facultada para decidir a exclusión dun 
“destajista” por ser o mesmo incompetente ou non reunir necesarias condicións. 
Comunicada esta decisión ao Contratista, este deberá tomar as medidas precisas e 
inmediatas para a rescisión deste traballo. O Contratista será sempre responsable ante 
a Administración, de todas as actividades dos “destajistas” e das obrigas derivadas do 
cumprimento das condicións expresadas neste Prego. 

 

Artigo 4.14. - MODIFICACIÓN NO PROXECTO 

A Administración poderá introducir no Proxecto, antes de empezar as obras ou 
durante a súa execución, as modificacións precisas para a normal construción destas, 
aínda que non se previran no Proxecto e sempre que a sexan sen separarse do seu 
espírito e recta interpretación. Tamén poderá introducir aquelas modificacións que 
produzan aumento ou diminución e aínda supresión. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

Artigo 5.1. - PRAZO DE EXECUCIÓN 

O prazo de execución será de 2 meses  ou o que se sinale nas Cláusulas 
Administrativas Particulares de Contratación. 

Artigo 5.2. - RECEPCIÓN 

Rematadas as obras, procederase á súa recepción conforme a o preceptuado 
ene. Vixente Regulamento de Contratación das Corporacións Locais, ou Lei das 
Administracións Públicas. 

Artigo 5.3. - PRAZO DE GARANTÍA 

O prazo de garantía será dun (1) ano; durante este período son de conta do 
Contratista todas as obras que sexan necesarias para manter as obras en perfecto 
estado de conservación e conforme ás condicións esixidas no presente Prego. 

Artigo 5.4. - GASTOS DE CONTROL E VIXILANCIA DAS OBRAS 

Os gastos de control e vixilancia das obras serán de cargo do Contratista quen 
deberá ingresar, mensualmente á Administración, o importe dos soldos ou xornais dos 
vixilantes de obra para o seu abono dos interesados. Así mesmo, o Contratista aboará o 
importe dos ensaios de Laboratorio que se efectúen durante a execución das obras. 

Nos prezos das distintas unidades de obra que comprende o Proxecto 
considéranse incluídos todos os gastos indicados neste artigo. 

Artigo 5.5. - OBRIGAS DO CONTRATISTA 

É obriga do Contratista executar canto sexa necesario para a boa construción e 
aspecto das obras, aínda cando non se ache expresamente estipulado nestas 
condicións, sempre que, sen separarse do seu espírito e recta interpretación, o dispoña 
por escrito a Dirección Facultativa das obras. 

Artigo 5.6. - DOCUMENTOS QUE POIDA RECLAMAR O CONTRATISTA 

O Contratista conforme ao disposto no artigo quinto (5º) de este Prego de 
Condicións Xerais, poderá obter ás súas expensas, pero precisamente dentro das 
oficinas da Dirección, copia dos documentos do proxecto que forman parte da 
contrata, os orixinais da cal lle serán facilitados polo enxeñeiro Director, o cal autorizará 
coa súa sinatura, as copias se así conviñese ao Contratista. 

Tamén terá dereito a sacar copia dos perfís do reformulo, así como da relación 
valorada que se formule mensualmente e das certificacións expedidas. 
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Artigo 5.7. - CONTRATO DE TRABALLO, RETIRO OBREIRO E SEGUROS 

O Contratista está obrigado a cumprir as disposicións vixentes, relativas ao 
contrato de traballo dos obreiros, retiro obreiro e Seguro obrigatorio destes, ao obxecto 
dos cales presentará os documentos acreditativos do cumprimento dos devanditos 
extremos. 

Artigo 5.8. - PROTECCIÓN Á INDUSTRIA NACIONAL 

O Contratista queda obrigado ao cumprimento dos Regulamentos vixentes de 
protección á Industria Nacional. 

 

 
Cambados, Febreiro de 2017 

 
OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO : 
 
 
 
 
 
 
Asdo :JAVIER CARBALLO NÚÑEZ Asdo  GABINO GRANDE TORO 
ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS ENXEÑEIRO AGRÓNOMO 
COLEXIADO 16.225 COLEXIADO 761 
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MEDICIONS
HUMANIZACION DA RUA OURENSE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONS  E MOVEMENTOS DE TERRA

01.01 m² Demolición de beirarrúa de baldosa/terraz c/ medios mecanicos

Demolición de pavimento de beirarrúa con baldosa hidráulica ou terrazo
de grosor, con un espesor medio de 40 cm, incluindo a totalidade do
firme, bordillo de formigón, bases de formigón, zahorras, etc.con medios
mecánicos, retirada de cascallos e carga, incluso carga e transporte a
vertedoiro.
ourense 1 136,00 136,00

1 177,00 177,00 313,00

313,00

01.02 m² Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/martelo+compr

Demolición de pavimento asfáltico ou de formigón, ata un espesor
máximo de 20 cm, con martelo rompedor e compresor 32 CV, incluso
carga e transporte a vertedoiro.
ourense 1 304,00 304,00 304,00

304,00

01.03 ud Levantado farola báculo aceiro e luminaria

Levantado de farola tipo báculo, con equipo electrico e luminaria, incluso
demolición de cimentación e desconexión, medios auxiliares necesarios
para carga e transporte a almacen ou vertedoiro autorizado.
ourense 7 7,00 7,00

7,00

01.04 m² Apertura de caixa para firme c/ retroescavadora

Apertura e rasanteo de caixa para posterior construción de firme,
excavando a superficie con retroescavadora, incluso carga de sobrantes a
vertedoiro.
ourense 1 619,00 619,00 619,00

619,00
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CAPÍTULO 02 SANEAMENTO

02.01 m³ Escavación mecánica zanxa, terreo tránsito-duro

Escavación mecánica en zanxa en todo tipo de terreo, con medios
mecánicos e ata unha profundidade de  2 m. Ca perfección que sexa
posible á máquina, incluso formación de cabalóns e carga de productos
sobrantes, medida sobre perfil. 
ourense 1 64,00 0,50 0,80 25,60 25,60

25,60

02.02 m³ Recheo mecánico de zanxas

Recheo mecánico de zanxas co material da obra ou materia procedente de
prestamo, con medios mecánicos, incluso compactación.

1 64,00 0,50 0,60 19,20 19,20

19,20

02.03 m Canlz san PVC liso UNE-EN 1401 ø 315 SN-4, col

Canalización de saneamento en canalización de PVC SN4 tella para augas
residuais, de diámetro exterior 315 mm, unión por xunta elástica, de 7.70
mm de espesor, segundo UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas
intermitentes de auga a 95º C, certificado AENOR; instalación para enterrar
en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular,
xuntas de conexión de tubería, colocacion e proba.
ourense 1 64,00 64,00 64,00

64,00

02.04 ud Acometida cano de pluviais

Acometida de baixantes de pluviais a rede principal, ata unha distancia
máxima de 5 m., formada por: excavación mecánica zanxa, rotura,
conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de PVC
liso de 125 mm. de diámetro interior, incluida xunta de estanqueidade
para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios  auxiliares, tapado
posterior da acometida.
ourense 12 12,00 12,00

12,00

02.05 ud Pozo de rexistro ata 1,5 m de profundidade

Pozo de rexistro circular ata 1,5 m de profundidade para saneamento ou
pluviais, formado por aneis prefabricados de formigón de d=100cm de
diámetro, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento
M-15, soleira de formigon en masa de 20 cm de grosos, incluso cono
terminal de reducción d=100-60cm e tapa e cerco de fundición de
diámetro 60 cm, así como p.p. de medios auxiliares.
ourense 3 3,00 3,00

3,00

02.06 ud Imbornal formigón con reixa fundición 550X300*700 mm, C-250

Subministro e colocación de imbornal prefabricado de formigón para
recollida de pluviais, de 550X300 mm e profundidade 700 mm, con sifón, 
con marco e reixa de fundición abatible clase C-250, incluido excavación,
envolta de formigón HM-20/P/20, recheo de trasdós, terminado.
ourense 4 4,00 4,00

4,00
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CAPÍTULO 03 FIRMES E PAVIMENTOS

03.01 m³ Base de zahorra artificial

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada,
extendida e perfilada con motoniveladora e compactada ata a densidade
máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.

ourense 1 619,00 0,15 92,85 92,85

92,85

03.02 m² Soleira de formigón HM-20  de 10 cm

Soleira de formigón de 10 cm de espesor, realizada con formigón HM-20,
de tamaño máximo do árido de 40 mm, incluso vertido, armado con
mallazo 20x20x6, parte proporcional de xuntas, vibrado, aserrado das
mesmas.
ourense 1 619,00 619,00 619,00

619,00

03.03 m² Pavimento adoquins granito rustico gris 10x10x10

Pavimento de adoquins de pedra rustico de 10x10x10 cm de color gris,
colocados sobre motero de cemento e area de 5 cm de espesor medio,
extendida, nivelada, homogeneizada e confinada, incluso nivelado e
compactado do pavimento con vibrador de placa, selado de xuntas con
lechada de cemento e area fina e vibrado final.
ourense 1 243,00 243,00 243,00

243,00

03.04 m² Pavemento lousa granito gis alba 6 abuxardado 60x40x6

Pavemento de lousas de granito gris alba seleccionado de 60x40 cm e 6
mm de grosor, acabado abuxardado en caras vistas. Colocadas con xunta
non menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de morteiro de cemento e area
M-5. Salferido de cemento sobre o morteiro fresco e posterior rexuntado
con calea de cemento, i/pp de recortes e limpeza.
ourense 1 154,00 154,00

1 222,00 222,00 376,00

376,00
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CAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

04.01 m Conductor cobre RZ1 0,6/1KV 5x10 mm2

Condución eléctrica realizada con cable de Cu semiríxido RZ1 de 5x10
mm2, composto por 5 conductores de 10 mm2., tensión de servizo
0,6/1kV; instalación baixo tubo, segundo REBT.
ourense 1 74,00 74,00 74,00

74,00

04.02 ud Dado cimentación para columna 3-5 m.

Dado de cimentación para columna de 3 a 5 m de altura, de dimensións
0,45x0,45x0,50 m de formigón  HM-25/P/20 de cemento Portland, incluído
cóbado de PVC 90 mm para conexión, e parafusos de ancoraxe. Incluído
escavación.
ourense 7 7,00 7,00

7,00

04.03 ud Arqueta derivación 50X50X60 cm

Arqueta para derivación ou paso de canalización de iluminado público en
beirarrúas, de dimensións interiores 0,50x0,50x0,60 m., en fábrica de
ladrillo macizo colocado a 1/2 pé, soleira de formigón en masa HM20 de
10 cm de grosor, revocado e brunido interiormente con morteiro M-15.
Incluído marco e tapa de fundición de 0,50x0,50 m. Executado segundo
Normas da Compañia subministradora de enerxía.

1 1,00 1,00

1,00

04.04 m Canalización tubo flx PVC ø90

Canalización eléctrica baixo tubo de PVC corrugado flexible, diámetro
nominal 90 mm. resistencia ao impacto 1 J, resistencia a compresión 320
N, UNE-EN 50086-1
ourense 1 74,00 74,00 74,00

74,00

04.05 ud Luminaria Deco lIRA ou similar + columna de aceiro galvanizado  4 m

Subministro e colocación de columna de aceiro S-235 JR galvanizado en
quente de 4 m. de altura acabado en negro texturado.  Luminaria Deco
Lira de benito ou  similar de 35 W., optica asimetrica T2-4000 K-Clase II,
proteccion sobretensións 10kv, con 5 escalons de regulación de potencia e
incluído elementos de fixación; instalación de Toma a Terra mediante pica
de lonxitude 2,0 m. instalación segundo REBT i/conexión e fixación.
ourense 10 10,00 10,00

10,00
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO - VARIOS

05.01 ud Papeleira modelo ibiza ou similar 80 L.

Subministro e colocación de papeleira modelo Ibiza de Benito ou similar
DE 80 L., de polietileno coloreado en masas e tratado contra radiacións
ultravioleta. Cubeta interior de polietileno. Mecanismo de peche con chave.
ourense 2 2,00 2,00

2,00

05.02 ud Pantalla cubrecontenedor sen tellado 330X120X180 cm

Subministro e colocación de pantalla cubrecontenedor de 330 cm ancho e
120 cm fondo, 180 cm alto,con duas portas de unha folla. Formado por
piares cuadrados de 9,5*9,5 cm e paredes realizadas con tarima de 2,2 cm
de grosor, tratados para clase de risco IV (segundo norma UNE-EN 335),
con tornilleria de aceiro inoxidable. Anclaxe mediante placas de anclaxe
cincadas e pintadas a soleria de formigon. Placas de anclaxe e tornilleria
incluidos. Rematado.

1 1,00 1,00

1,00

05.03 Ud Bolardo-pilona de ferro fundido de 54 e d=170 mm

Bolardo-pilona de aceiro, modelo Via Augusta ou similar, de 54 cm. de
alto e 170 mm. de diámetro, acabado imprimación epoxi en negro forja,
anclado con varillas a soleira de formigón. totalmente colocado
ourense 36 36,00 36,00

36,00

05.04 PA Recrecido de arquetas e pozos de rexistro

Recrecido de arquetas e pozos de rexistro con formigón en masa HM-20,
incluso encofrado e colocación a realizar durante a execuccion da soliera
de formigón en masa. 

1 1,00 1,00

1,00

05.05 PA PA a xustificar para mantenimiento dos servizos adectados

A xustificar para o mantemento de servizos afectados durante as obras,
incluindo tuberías, conexións domiciliarias e conexions con servizo
existente.

1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 SEGURIDADE E SAUDE

SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECION PERSOAL
06.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDADE

Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE.
4 4,00 4,00

4,00

06.01.02 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

Ud. Protectores auditivos tipo orelleira versatil, homologado CE.
4 4,00 4,00

4,00

06.01.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Ud. Gafas contra impactos antiralladura, homologadas CE.
4 4,00 4,00

4,00

06.01.04 Ud MONO DE TRABALLO

Ud. Mono de traballo, homologado CE.
4 4,00 4,00

4,00

06.01.05 Ud PAR DE BOTAS AUGA DE SEGURIDADE

Ud. Par de botas de auga monocolor de seguridade, homologadas CE.
2 2,00 2,00

2,00

06.01.06 Ud PAR BOTAS AUGA MONOCOLOR

Ud. Par de botas de auga monocolor, homologadas CE.
2 2,00 2,00

2,00

06.01.07 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad,
homologado CE.

4 4,00 4,00

4,00

06.01.08 Ud IMPERMEABLE

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
4 4,00 4,00

4,00
SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECION COLECTIVA

06.02.01 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de lume
de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro e
boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

1 1,00 1,00

1,00

06.02.02 Ud SINAL CIRCULAR CON SOPORTE

Ud. Sinal de obligatoriedade tipo circular de D=600 mm. normalizada,
con soporte metálico de ferroo galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de
altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, formigonado,
colocación e desmontado. (3 usos)

1 1,00 1,00

1,00

06.02.03 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin
soporte metálico, incluso colocación e desmontado.

1 1,00 1,00

1,00

06.02.04 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE

Ud. Cartel indicativo de risco de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de
ferro galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura, incluso apertura de
pozo, formigonado, colocación e desmontado.
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1 1,00 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONS

06.03.01 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con despacho de oficina e
aseo con inodoro e lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio e cerramento chapa nervada e
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aillamento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimento de
P.V.C. en solos e tableiro melaminado en paredes. Porta de 0,85x2,00
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada e con poliestireno de 20
mm., pomo e pechadura.  Ventana aluminio anodizado con folla de
corredeia, contraventana de aceiro galvanizado.  Instalación eléctrica a
220 V., diferencial e automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. e punto luz exterior de 60 W.

2 2,00 2,00

2,00

06.03.02 Ud BOTIQUIN DE OBRA

Ud. Botiquín de obra instalado.
1 1,00 1,00

1,00
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HUMANIZACION DA RUA OURENSE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE

CAPÍTULO 07 XESTION DE RESIDUOS

07.01 m³ Xestión en centro autorizado de residuos de formigón

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de residuos de formigón inertes,
procedentes de construción ou demolición, con código 170101 segundo o
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
loseta beirarrua
ourense 1 136,00 0,03 4,08

1 177,00 0,03 5,31
pavimentos e bases de formigon
ourense 1 304,00 0,15 45,60
ourense 1 136,00 0,12 16,32

1 177,00 0,12 21,24 92,55

92,55
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONS  E MOVEMENTOS DE TERRA  
01.01 m² Demolición de beirarrúa de baldosa/terraz c/ medios mecanicos 1,59 
 Demolición de pavimento de beirarrúa con baldosa hidráulica ou 
 terrazo de grosor, con un espesor medio de 40 cm, incluindo a 
 totalidade do firme, bordillo de formigón, bases de formigón, zahorras, 
 etc.con medios mecánicos, retirada de cascallos e carga, incluso carga 
 e transporte a vertedoiro. 
 UN  EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS  
01.02 m² Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/martelo+compr 2,57 
 Demolición de pavimento asfáltico ou de formigón, ata un espesor 
 máximo de 20 cm, con martelo rompedor e compresor 32 CV, incluso 
 carga e transporte a vertedoiro. 
 DOUS  EUROS con CINCUENTA E SETE CÉNTIMOS  
01.03 ud Levantado farola báculo aceiro e luminaria 10,65 
 Levantado de farola tipo báculo, con equipo electrico e luminaria, 
 incluso demolición de cimentación e desconexión, medios auxiliares 
 necesarios para carga e transporte a almacen ou vertedoiro autorizado. 
 DEZ  EUROS con SESENTA E CINCO CÉNTIMOS  
01.04 m² Apertura de caixa para firme c/ retroescavadora 0,66 
 Apertura e rasanteo de caixa para posterior construción de firme, 
 excavando a superficie con retroescavadora, incluso carga de sobrantes 
 a vertedoiro. 
 CERO  EUROS con SESENTA E SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 SANEAMENTO  
02.01 m³ Escavación mecánica zanxa, terreo tránsito-duro 3,73 
 Escavación mecánica en zanxa en todo tipo de terreo, con medios 
 mecánicos e ata unha profundidade de  2 m. Ca perfección que sexa 
 posible á máquina, incluso formación de cabalóns e carga de 
 productos sobrantes, medida sobre perfil.  
 TRES  EUROS con SETENTA E TRES CÉNTIMOS  
02.02 m³ Recheo mecánico de zanxas 5,39 
 Recheo mecánico de zanxas co material da obra ou materia procedente 
 de prestamo, con medios mecánicos, incluso compactación. 
 CINCO  EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS  
02.03 m Canlz san PVC liso UNE-EN 1401 ø 315 SN-4, col 22,54 
 Canalización de saneamento en canalización de PVC SN4 tella para 
 augas residuais, de diámetro exterior 315 mm, unión por xunta elástica, 
 de 7.70 mm de espesor, segundo UNE-EN1401-1, capaz de resistir 
 descargas intermitentes de auga a 95º C, certificado AENOR; instalación 
 para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de 
 material granular, xuntas de conexión de tubería, colocacion e proba. 
 VINTE E DOUS  EUROS con CINCUENTA E CATRO  
 CÉNTIMOS  
02.04 ud Acometida cano de pluviais 29,18 
 Acometida de baixantes de pluviais a rede principal, ata unha distancia 
 máxima de 5 m., formada por: excavación mecánica zanxa, rotura, 
 conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de 
 PVC liso de 125 mm. de diámetro interior, incluida xunta de 
 estanqueidade para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios  
 auxiliares, tapado posterior da acometida. 
 VINTE E NOVE  EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS  
02.05 ud Pozo de rexistro ata 1,5 m de profundidade 177,28 
 Pozo de rexistro circular ata 1,5 m de profundidade para saneamento 
 ou pluviais, formado por aneis prefabricados de formigón de d=100cm 
 de diámetro, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de 
 cemento M-15, soleira de formigon en masa de 20 cm de grosos, 
 incluso cono terminal de reducción d=100-60cm e tapa e cerco de 
 fundición de diámetro 60 cm, así como p.p. de medios auxiliares. 
 CENTO SETENTA E SETE  EUROS con VINTE E OITO  
 CÉNTIMOS  
02.06 ud Imbornal formigón con reixa fundición 550X300*700 mm, C-250 82,15 
 Subministro e colocación de imbornal prefabricado de formigón para 
 recollida de pluviais, de 550X300 mm e profundidade 700 mm, con 
 sifón,  con marco e reixa de fundición abatible clase C-250, incluido 
 excavación, envolta de formigón HM-20/P/20, recheo de trasdós, 
 terminado. 
 OITENTA E DOUS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FIRMES E PAVIMENTOS  
03.01 m³ Base de zahorra artificial 12,84 
 Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, 
 transportada, extendida e perfilada con motoniveladora e compactada 
 ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou 
 do 96% do Ensaio Proctor Modificado. 

  
 DOCE  EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS  
03.02 m² Soleira de formigón HM-20  de 10 cm 10,12 
 Soleira de formigón de 10 cm de espesor, realizada con formigón 
 HM-20, de tamaño máximo do árido de 40 mm, incluso vertido, 
 armado con mallazo 20x20x6, parte proporcional de xuntas, vibrado, 
 aserrado das mesmas. 
 DEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.03 m² Pavimento adoquins granito rustico gris 10x10x10 20,38 
 Pavimento de adoquins de pedra rustico de 10x10x10 cm de color gris, 
 colocados sobre motero de cemento e area de 5 cm de espesor medio, 
 extendida, nivelada, homogeneizada e confinada, incluso nivelado e 
 compactado do pavimento con vibrador de placa, selado de xuntas con 
 lechada de cemento e area fina e vibrado final. 
 VINTE  EUROS con TRINTA E OITO CÉNTIMOS  
03.04 m² Pavemento lousa granito gis alba 6 abuxardado 60x40x6 47,18 
 Pavemento de lousas de granito gris alba seleccionado de 60x40 cm e 6 
 mm de grosor, acabado abuxardado en caras vistas. Colocadas con 
 xunta non menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de morteiro de 
 cemento e area M-5. Salferido de cemento sobre o morteiro fresco e 
 posterior rexuntado con calea de cemento, i/pp de recortes e limpeza. 
 CORENTA E SETE  EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION  
04.01 m Conductor cobre RZ1 0,6/1KV 5x10 mm2 6,76 
 Condución eléctrica realizada con cable de Cu semiríxido RZ1 de 5x10 
 mm2, composto por 5 conductores de 10 mm2., tensión de servizo 
 0,6/1kV; instalación baixo tubo, segundo REBT. 
 SEIS  EUROS con SETENTA E SEIS CÉNTIMOS  
04.02 ud Dado cimentación para columna 3-5 m. 50,42 
 Dado de cimentación para columna de 3 a 5 m de altura, de 
 dimensións 0,45x0,45x0,50 m de formigón  HM-25/P/20 de cemento 
 Portland, incluído cóbado de PVC 90 mm para conexión, e parafusos de 
 ancoraxe. Incluído escavación. 
 CINCUENTA  EUROS con CORENTA E DOUS  
 CÉNTIMOS  
04.03 ud Arqueta derivación 50X50X60 cm 110,20 
 Arqueta para derivación ou paso de canalización de iluminado público 
 en beirarrúas, de dimensións interiores 0,50x0,50x0,60 m., en fábrica de 
 ladrillo macizo colocado a 1/2 pé, soleira de formigón en masa HM20 
 de 10 cm de grosor, revocado e brunido interiormente con morteiro 
 M-15. Incluído marco e tapa de fundición de 0,50x0,50 m. Executado 
 segundo Normas da Compañia subministradora de enerxía. 
 CENTO DEZ  EUROS con VINTE CÉNTIMOS  
04.04 m Canalización tubo flx PVC ø90 2,44 
 Canalización eléctrica baixo tubo de PVC corrugado flexible, diámetro 
 nominal 90 mm. resistencia ao impacto 1 J, resistencia a compresión 
 320 N, UNE-EN 50086-1 
 DOUS  EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS  
04.05 ud Luminaria Deco lIRA ou similar + columna de aceiro galvanizado  4 m 652,33 
 Subministro e colocación de columna de aceiro S-235 JR galvanizado 
 en quente de 4 m. de altura acabado en negro texturado.  Luminaria 
 Deco Lira de benito ou  similar de 35 W., optica asimetrica T2-4000 
 K-Clase II, proteccion sobretensións 10kv, con 5 escalons de regulación 
 de potencia e incluído elementos de fixación; instalación de Toma a 
 Terra mediante pica de lonxitude 2,0 m. instalación segundo REBT 
 i/conexión e fixación. 
 SEISCENTOS CINCUENTA E DOUS  EUROS con  
 TRINTA E TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO - VARIOS  
05.01 ud Papeleira modelo ibiza ou similar 80 L. 202,21 
 Subministro e colocación de papeleira modelo Ibiza de Benito ou 
 similar DE 80 L., de polietileno coloreado en masas e tratado contra 
 radiacións ultravioleta. Cubeta interior de polietileno. Mecanismo de 
 peche con chave. 
 DOUSCENTOS DOUS  EUROS con VINTE E UN  
 CÉNTIMOS  
05.02 ud Pantalla cubrecontenedor sen tellado 330X120X180 cm 614,77 
 Subministro e colocación de pantalla cubrecontenedor de 330 cm 
 ancho e 120 cm fondo, 180 cm alto,con duas portas de unha folla. 
 Formado por piares cuadrados de 9,5*9,5 cm e paredes realizadas con 
 tarima de 2,2 cm de grosor, tratados para clase de risco IV (segundo 
 norma UNE-EN 335), con tornilleria de aceiro inoxidable. Anclaxe 
 mediante placas de anclaxe cincadas e pintadas a soleria de formigon. 
 Placas de anclaxe e tornilleria incluidos. Rematado. 
 SEISCENTOS CATORCE  EUROS con SETENTA E  
 SETE CÉNTIMOS  
05.03 Ud Bolardo-pilona de ferro fundido de 54 e d=170 mm 70,44 
 Bolardo-pilona de aceiro, modelo Via Augusta ou similar, de 54 cm. de 
 alto e 170 mm. de diámetro, acabado imprimación epoxi en negro 
 forja, anclado con varillas a soleira de formigón. totalmente colocado 
 SETENTA  EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS  
05.04 PA Recrecido de arquetas e pozos de rexistro 163,98 
 Recrecido de arquetas e pozos de rexistro con formigón en masa 
 HM-20, incluso encofrado e colocación a realizar durante a execuccion 
 da soliera de formigón en masa.  
 CENTO SESENTA E TRES  EUROS con NOVENTA E  
 OITO CÉNTIMOS  
05.05 PA PA a xustificar para mantenimiento dos servizos adectados 101,37 
 A xustificar para o mantemento de servizos afectados durante as obras, 
 incluindo tuberías, conexións domiciliarias e conexions con servizo 
 existente. 
 CENTO UN  EUROS con TRINTA E SETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SEGURIDADE E SAUDE  
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECION PERSOAL  
06.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDADE 2,00 
 Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE. 
 DOUS  EUROS  
06.01.02 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. 20,35 
 Ud. Protectores auditivos tipo orelleira versatil, homologado CE. 
 VINTE  EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS  
06.01.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 12,50 
 Ud. Gafas contra impactos antiralladura, homologadas CE. 
 DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
06.01.04 Ud MONO DE TRABALLO 13,64 
 Ud. Mono de traballo, homologado CE. 
 TRECE  EUROS con SESENTA E CATRO CÉNTIMOS  
06.01.05 Ud PAR DE BOTAS AUGA DE SEGURIDADE 22,01 
 Ud. Par de botas de auga monocolor de seguridade, homologadas 
 CE. 
 VINTE E DOUS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
06.01.06 Ud PAR BOTAS AUGA MONOCOLOR 7,59 
 Ud. Par de botas de auga monocolor, homologadas CE. 
 SETE  EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS  
06.01.07 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 2,92 
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, 
 homologado CE. 
 DOUS  EUROS con NOVENTA E DOUS CÉNTIMOS  
06.01.08 Ud IMPERMEABLE 5,53 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECION COLECTIVA  
06.02.01 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 34,39 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
 lume de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e 
 incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro e boquilla con difusor según norma 
 UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. 
 TRINTA E CATRO  EUROS con TRINTA E NOVE  
 CÉNTIMOS  
06.02.02 Ud SINAL CIRCULAR CON SOPORTE 43,51 
 Ud. Sinal de obligatoriedade tipo circular de D=600 mm. 
 normalizada, con soporte metálico de ferroo galvanizado 80x40x2 
 mm. e 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de 
 pozo, formigonado, colocación e desmontado. (3 usos) 
 CORENTA E TRES  EUROS con CINCUENTA E UN  
 CÉNTIMOS  
06.02.03 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 7,68 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. 
 sin soporte metálico, incluso colocación e desmontado. 
 SETE  EUROS con SESENTA E OITO CÉNTIMOS  
06.02.04 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 20,13 
 Ud. Cartel indicativo de risco de 0,30x0,30 m. con soporte metálico 
 de ferro galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura, incluso 
 apertura de pozo, formigonado, colocación e desmontado. 
 VINTE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONS  
06.03.01 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 104,50 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con despacho de oficina 
 e aseo con inodoro e lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio e cerramento chapa 
 nervada e galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aillamento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimento de P.V.C. en solos e tableiro melaminado 
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 en paredes. Porta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., 
 reforzada e con poliestireno de 20 mm., pomo e pechadura.  
 Ventana aluminio anodizado con folla de corredeia, contraventana de 
 aceiro galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial e 
 automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes 
 para 1500 W. e punto luz exterior de 60 W. 
 CENTO CATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
06.03.02 Ud BOTIQUIN DE OBRA 30,38 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 TRINTA  EUROS con TRINTA E OITO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 07 XESTION DE RESIDUOS  
07.01 m³ Xestión en centro autorizado de residuos de formigón 3,03 
 Xestión controlada en centro de reciclaxe, de residuos de formigón 
 inertes, procedentes de construción ou demolición, con código 170101 
 segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
 TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONS  E MOVEMENTOS DE TERRA  
01.01 m² Demolición de beirarrúa de baldosa/terraz c/ medios mecanicos  
 Demolición de pavimento de beirarrúa con baldosa hidráulica ou 
 terrazo de grosor, con un espesor medio de 40 cm, incluindo a 
 totalidade do firme, bordillo de formigón, bases de formigón, zahorras, 
 etc.con medios mecánicos, retirada de cascallos e carga, incluso carga 
 e transporte a vertedoiro. 
 Man de obra ...........................................................  0,11 
 Maquinaria .............................................................  1,43 
 Materiais ................................................................  0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,59 
01.02 m² Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/martelo+compr  
 Demolición de pavimento asfáltico ou de formigón, ata un espesor 
 máximo de 20 cm, con martelo rompedor e compresor 32 CV, incluso 
 carga e transporte a vertedoiro. 
 Man de obra ...........................................................  0,44 
 Maquinaria .............................................................  2,05 
 Materiais ................................................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,57 
01.03 ud Levantado farola báculo aceiro e luminaria  
 Levantado de farola tipo báculo, con equipo electrico e luminaria, 
 incluso demolición de cimentación e desconexión, medios auxiliares 
 necesarios para carga e transporte a almacen ou vertedoiro autorizado. 
 Man de obra ...........................................................  2,19 
 Maquinaria .............................................................  8,15 
 Materiais ................................................................  0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,65 
01.04 m² Apertura de caixa para firme c/ retroescavadora  
 Apertura e rasanteo de caixa para posterior construción de firme, 
 excavando a superficie con retroescavadora, incluso carga de sobrantes 
 a vertedoiro. 
 Maquinaria .............................................................  0,64 
 Materiais ................................................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,66 
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CAPÍTULO 02 SANEAMENTO  
02.01 m³ Escavación mecánica zanxa, terreo tránsito-duro  
 Escavación mecánica en zanxa en todo tipo de terreo, con medios 
 mecánicos e ata unha profundidade de  2 m. Ca perfección que sexa 
 posible á máquina, incluso formación de cabalóns e carga de 
 productos sobrantes, medida sobre perfil.  
 Maquinaria .............................................................  3,62 
 Materiais ................................................................  0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,73 
02.02 m³ Recheo mecánico de zanxas  
 Recheo mecánico de zanxas co material da obra ou materia procedente 
 de prestamo, con medios mecánicos, incluso compactación. 
 Maquinaria .............................................................  5,23 
 Materiais ................................................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,39 
02.03 m Canlz san PVC liso UNE-EN 1401 ø 315 SN-4, col  
 Canalización de saneamento en canalización de PVC SN4 tella para 
 augas residuais, de diámetro exterior 315 mm, unión por xunta elástica, 
 de 7.70 mm de espesor, segundo UNE-EN1401-1, capaz de resistir 
 descargas intermitentes de auga a 95º C, certificado AENOR; instalación 
 para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de 
 material granular, xuntas de conexión de tubería, colocacion e proba. 
 Man de obra ...........................................................  4,37 
 Materiais ................................................................  18,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,54 
02.04 ud Acometida cano de pluviais  
 Acometida de baixantes de pluviais a rede principal, ata unha distancia 
 máxima de 5 m., formada por: excavación mecánica zanxa, rotura, 
 conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de 
 PVC liso de 125 mm. de diámetro interior, incluida xunta de 
 estanqueidade para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios  
 auxiliares, tapado posterior da acometida. 
 Man de obra ...........................................................  4,57 
 Maquinaria .............................................................  3,29 
 Materiais ................................................................  21,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,18 
02.05 ud Pozo de rexistro ata 1,5 m de profundidade  
 Pozo de rexistro circular ata 1,5 m de profundidade para saneamento 
 ou pluviais, formado por aneis prefabricados de formigón de d=100cm 
 de diámetro, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de 
 cemento M-15, soleira de formigon en masa de 20 cm de grosos, 
 incluso cono terminal de reducción d=100-60cm e tapa e cerco de 
 fundición de diámetro 60 cm, así como p.p. de medios auxiliares. 
 Man de obra ...........................................................  4,03 
 Maquinaria .............................................................  14,48 
 Materiais ................................................................  158,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,28 
02.06 ud Imbornal formigón con reixa fundición 550X300*700 mm, C-250  
 Subministro e colocación de imbornal prefabricado de formigón para 
 recollida de pluviais, de 550X300 mm e profundidade 700 mm, con 
 sifón,  con marco e reixa de fundición abatible clase C-250, incluido 
 excavación, envolta de formigón HM-20/P/20, recheo de trasdós, 
 terminado. 
 Man de obra ...........................................................  8,68 
  ______________  
 Materiais ................................................................  73,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,15 
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CAPÍTULO 03 FIRMES E PAVIMENTOS  
03.01 m³ Base de zahorra artificial  
 Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, 
 transportada, extendida e perfilada con motoniveladora e compactada 
 ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou 
 do 96% do Ensaio Proctor Modificado. 

  
 Man de obra ...........................................................  0,16 
 Maquinaria .............................................................  6,61 
 Materiais ................................................................  6,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,84 
03.02 m² Soleira de formigón HM-20  de 10 cm  
 Soleira de formigón de 10 cm de espesor, realizada con formigón 
 HM-20, de tamaño máximo do árido de 40 mm, incluso vertido, 
 armado con mallazo 20x20x6, parte proporcional de xuntas, vibrado, 
 aserrado das mesmas. 
 Man de obra ...........................................................  1,33 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 Materiais ................................................................  8,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,12 
03.03 m² Pavimento adoquins granito rustico gris 10x10x10  
 Pavimento de adoquins de pedra rustico de 10x10x10 cm de color gris, 
 colocados sobre motero de cemento e area de 5 cm de espesor medio, 
 extendida, nivelada, homogeneizada e confinada, incluso nivelado e 
 compactado do pavimento con vibrador de placa, selado de xuntas con 
 lechada de cemento e area fina e vibrado final. 
 Man de obra ...........................................................  5,93 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Materiais ................................................................  14,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,38 
03.04 m² Pavemento lousa granito gis alba 6 abuxardado 60x40x6  
 Pavemento de lousas de granito gris alba seleccionado de 60x40 cm e 6 
 mm de grosor, acabado abuxardado en caras vistas. Colocadas con 
 xunta non menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de morteiro de 
 cemento e area M-5. Salferido de cemento sobre o morteiro fresco e 
 posterior rexuntado con calea de cemento, i/pp de recortes e limpeza. 
 Man de obra ...........................................................  11,35 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Materiais ................................................................  35,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,18 
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CAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION  
04.01 m Conductor cobre RZ1 0,6/1KV 5x10 mm2  
 Condución eléctrica realizada con cable de Cu semiríxido RZ1 de 5x10 
 mm2, composto por 5 conductores de 10 mm2., tensión de servizo 
 0,6/1kV; instalación baixo tubo, segundo REBT. 
 Man de obra ...........................................................  0,44 
 Materiais ................................................................  6,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,76 
04.02 ud Dado cimentación para columna 3-5 m.  
 Dado de cimentación para columna de 3 a 5 m de altura, de 
 dimensións 0,45x0,45x0,50 m de formigón  HM-25/P/20 de cemento 
 Portland, incluído cóbado de PVC 90 mm para conexión, e parafusos de 
 ancoraxe. Incluído escavación. 
 Man de obra ...........................................................  24,82 
 Maquinaria .............................................................  0,28 
 Materiais ................................................................  25,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,42 
04.03 ud Arqueta derivación 50X50X60 cm  
 Arqueta para derivación ou paso de canalización de iluminado público 
 en beirarrúas, de dimensións interiores 0,50x0,50x0,60 m., en fábrica de 
 ladrillo macizo colocado a 1/2 pé, soleira de formigón en masa HM20 
 de 10 cm de grosor, revocado e brunido interiormente con morteiro 
 M-15. Incluído marco e tapa de fundición de 0,50x0,50 m. Executado 
 segundo Normas da Compañia subministradora de enerxía. 
 Man de obra ...........................................................  20,36 
 Maquinaria .............................................................  1,97 
 Materiais ................................................................  87,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,20 
04.04 m Canalización tubo flx PVC ø90  
 Canalización eléctrica baixo tubo de PVC corrugado flexible, diámetro 
 nominal 90 mm. resistencia ao impacto 1 J, resistencia a compresión 
 320 N, UNE-EN 50086-1 
 Man de obra ...........................................................  0,37 
 Materiais ................................................................  2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,44 
04.05 ud Luminaria Deco lIRA ou similar + columna de aceiro galvanizado  4 m  
 Subministro e colocación de columna de aceiro S-235 JR galvanizado 
 en quente de 4 m. de altura acabado en negro texturado.  Luminaria 
 Deco Lira de benito ou  similar de 35 W., optica asimetrica T2-4000 
 K-Clase II, proteccion sobretensións 10kv, con 5 escalons de regulación 
 de potencia e incluído elementos de fixación; instalación de Toma a 
 Terra mediante pica de lonxitude 2,0 m. instalación segundo REBT 
 i/conexión e fixación. 
 Man de obra ...........................................................  3,93 
 Materiais ................................................................  648,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  652,33 
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO - VARIOS  
05.01 ud Papeleira modelo ibiza ou similar 80 L.  
 Subministro e colocación de papeleira modelo Ibiza de Benito ou 
 similar DE 80 L., de polietileno coloreado en masas e tratado contra 
 radiacións ultravioleta. Cubeta interior de polietileno. Mecanismo de 
 peche con chave. 
 Man de obra ...........................................................  6,32 
 Materiais ................................................................  195,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  202,21 
05.02 ud Pantalla cubrecontenedor sen tellado 330X120X180 cm  
 Subministro e colocación de pantalla cubrecontenedor de 330 cm 
 ancho e 120 cm fondo, 180 cm alto,con duas portas de unha folla. 
 Formado por piares cuadrados de 9,5*9,5 cm e paredes realizadas con 
 tarima de 2,2 cm de grosor, tratados para clase de risco IV (segundo 
 norma UNE-EN 335), con tornilleria de aceiro inoxidable. Anclaxe 
 mediante placas de anclaxe cincadas e pintadas a soleria de formigon. 
 Placas de anclaxe e tornilleria incluidos. Rematado. 
 Man de obra ...........................................................  43,42 
 Maquinaria .............................................................  103,44 
 Materiais ................................................................  467,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  614,77 
05.03 Ud Bolardo-pilona de ferro fundido de 54 e d=170 mm  
 Bolardo-pilona de aceiro, modelo Via Augusta ou similar, de 54 cm. de 
 alto e 170 mm. de diámetro, acabado imprimación epoxi en negro 
 forja, anclado con varillas a soleira de formigón. totalmente colocado 
 Man de obra ...........................................................  10,52 
 Materiais ................................................................  59,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,44 
05.04 PA Recrecido de arquetas e pozos de rexistro  
 Recrecido de arquetas e pozos de rexistro con formigón en masa 
 HM-20, incluso encofrado e colocación a realizar durante a execuccion 
 da soliera de formigón en masa.  
 Man de obra ...........................................................  152,41 
 Materiais ................................................................  11,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  163,98 
05.05 PA PA a xustificar para mantenimiento dos servizos adectados  
 A xustificar para o mantemento de servizos afectados durante as obras, 
 incluindo tuberías, conexións domiciliarias e conexions con servizo 
 existente. 
 Man de obra ...........................................................  98,42 
 Materiais ................................................................  2,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,37 
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CAPÍTULO 06 SEGURIDADE E SAUDE  
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECION PERSOAL  
06.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDADE  
 Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE. 
 Materiais ................................................................  2,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,00 
06.01.02 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.  
 Ud. Protectores auditivos tipo orelleira versatil, homologado CE. 
 Materiais ................................................................  20,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,35 
06.01.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS  
 Ud. Gafas contra impactos antiralladura, homologadas CE. 
 Materiais ................................................................  12,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,50 
06.01.04 Ud MONO DE TRABALLO  
 Ud. Mono de traballo, homologado CE. 
 Materiais ................................................................  13,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,64 
06.01.05 Ud PAR DE BOTAS AUGA DE SEGURIDADE  
 Ud. Par de botas de auga monocolor de seguridade, homologadas 
 CE. 
 Materiais ................................................................  22,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,01 
06.01.06 Ud PAR BOTAS AUGA MONOCOLOR  
 Ud. Par de botas de auga monocolor, homologadas CE. 
 Materiais ................................................................  7,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,59 
06.01.07 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE  
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, 
 homologado CE. 
 Materiais ................................................................  2,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,92 
06.01.08 Ud IMPERMEABLE  
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 Materiais ................................................................  5,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,53 
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SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECION COLECTIVA  
06.02.01 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B  
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
 lume de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e 
 incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro e boquilla con difusor según norma 
 UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. 
 Man de obra ...........................................................  1,26 
 Materiais ................................................................  33,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,39 
06.02.02 Ud SINAL CIRCULAR CON SOPORTE  
 Ud. Sinal de obligatoriedade tipo circular de D=600 mm. 
 normalizada, con soporte metálico de ferroo galvanizado 80x40x2 
 mm. e 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de 
 pozo, formigonado, colocación e desmontado. (3 usos) 
 Man de obra ...........................................................  3,78 
 Materiais ................................................................  39,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,51 
06.02.03 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS  
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. 
 sin soporte metálico, incluso colocación e desmontado. 
 Man de obra ...........................................................  1,26 
 Materiais ................................................................  6,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,68 
06.02.04 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE  
 Ud. Cartel indicativo de risco de 0,30x0,30 m. con soporte metálico 
 de ferro galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura, incluso 
 apertura de pozo, formigonado, colocación e desmontado. 
 Man de obra ...........................................................  3,78 
 Materiais ................................................................  16,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,13 
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SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONS  
06.03.01 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con despacho de oficina 
 e aseo con inodoro e lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio e cerramento chapa 
 nervada e galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aillamento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimento de P.V.C. en solos e tableiro melaminado 
 en paredes. Porta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., 
 reforzada e con poliestireno de 20 mm., pomo e pechadura.  
 Ventana aluminio anodizado con folla de corredeia, contraventana de 
 aceiro galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial e 
 automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes 
 para 1500 W. e punto luz exterior de 60 W. 
 Materiais ................................................................  104,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,50 
06.03.02 Ud BOTIQUIN DE OBRA  
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 Materiais ................................................................  30,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,38 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 07 XESTION DE RESIDUOS  
07.01 m³ Xestión en centro autorizado de residuos de formigón  
 Xestión controlada en centro de reciclaxe, de residuos de formigón 
 inertes, procedentes de construción ou demolición, con código 170101 
 segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
 Materiais ................................................................  3,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,03 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONS  E MOVEMENTOS DE TERRA

01.01 m² Demolición de beirarrúa de baldosa/terraz c/ medios mecanicos

Demolición de pavimento de beirarrúa con baldosa hidráulica ou terrazo
de grosor, con un espesor medio de 40 cm, incluindo a totalidade do
firme, bordillo de formigón, bases de formigón, zahorras, etc.con medios
mecánicos, retirada de cascallos e carga, incluso carga e transporte a
vertedoiro.

313,00 1,59 497,67

01.02 m² Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/martelo+compr

Demolición de pavimento asfáltico ou de formigón, ata un espesor
máximo de 20 cm, con martelo rompedor e compresor 32 CV, incluso
carga e transporte a vertedoiro.

304,00 2,57 781,28

01.03 ud Levantado farola báculo aceiro e luminaria

Levantado de farola tipo báculo, con equipo electrico e luminaria, incluso
demolición de cimentación e desconexión, medios auxiliares necesarios
para carga e transporte a almacen ou vertedoiro autorizado.

7,00 10,65 74,55

01.04 m² Apertura de caixa para firme c/ retroescavadora

Apertura e rasanteo de caixa para posterior construción de firme,
excavando a superficie con retroescavadora, incluso carga de sobrantes a
vertedoiro.

619,00 0,66 408,54

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONS  E MOVEMENTOS DE TERRA.................................................... 1.762,04
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CAPÍTULO 02 SANEAMENTO

02.01 m³ Escavación mecánica zanxa, terreo tránsito-duro

Escavación mecánica en zanxa en todo tipo de terreo, con medios
mecánicos e ata unha profundidade de  2 m. Ca perfección que sexa
posible á máquina, incluso formación de cabalóns e carga de productos
sobrantes, medida sobre perfil. 

25,60 3,73 95,49

02.02 m³ Recheo mecánico de zanxas

Recheo mecánico de zanxas co material da obra ou materia procedente de
prestamo, con medios mecánicos, incluso compactación.

19,20 5,39 103,49

02.03 m Canlz san PVC liso UNE-EN 1401 ø 315 SN-4, col

Canalización de saneamento en canalización de PVC SN4 tella para augas
residuais, de diámetro exterior 315 mm, unión por xunta elástica, de 7.70
mm de espesor, segundo UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas
intermitentes de auga a 95º C, certificado AENOR; instalación para enterrar
en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular,
xuntas de conexión de tubería, colocacion e proba.

64,00 22,54 1.442,56

02.04 ud Acometida cano de pluviais

Acometida de baixantes de pluviais a rede principal, ata unha distancia
máxima de 5 m., formada por: excavación mecánica zanxa, rotura,
conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de PVC
liso de 125 mm. de diámetro interior, incluida xunta de estanqueidade
para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios  auxiliares, tapado
posterior da acometida.

12,00 29,18 350,16

02.05 ud Pozo de rexistro ata 1,5 m de profundidade

Pozo de rexistro circular ata 1,5 m de profundidade para saneamento ou
pluviais, formado por aneis prefabricados de formigón de d=100cm de
diámetro, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento
M-15, soleira de formigon en masa de 20 cm de grosos, incluso cono
terminal de reducción d=100-60cm e tapa e cerco de fundición de
diámetro 60 cm, así como p.p. de medios auxiliares.

3,00 177,28 531,84

02.06 ud Imbornal formigón con reixa fundición 550X300*700 mm, C-250

Subministro e colocación de imbornal prefabricado de formigón para
recollida de pluviais, de 550X300 mm e profundidade 700 mm, con sifón, 
con marco e reixa de fundición abatible clase C-250, incluido excavación,
envolta de formigón HM-20/P/20, recheo de trasdós, terminado.

4,00 82,15 328,60

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMENTO ...................................................................................................... 2.852,14
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CAPÍTULO 03 FIRMES E PAVIMENTOS

03.01 m³ Base de zahorra artificial

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada,
extendida e perfilada con motoniveladora e compactada ata a densidade
máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.

92,85 12,84 1.192,19

03.02 m² Soleira de formigón HM-20  de 10 cm

Soleira de formigón de 10 cm de espesor, realizada con formigón HM-20,
de tamaño máximo do árido de 40 mm, incluso vertido, armado con
mallazo 20x20x6, parte proporcional de xuntas, vibrado, aserrado das
mesmas.

619,00 10,12 6.264,28

03.03 m² Pavimento adoquins granito rustico gris 10x10x10

Pavimento de adoquins de pedra rustico de 10x10x10 cm de color gris,
colocados sobre motero de cemento e area de 5 cm de espesor medio,
extendida, nivelada, homogeneizada e confinada, incluso nivelado e
compactado do pavimento con vibrador de placa, selado de xuntas con
lechada de cemento e area fina e vibrado final.

243,00 20,38 4.952,34

03.04 m² Pavemento lousa granito gis alba 6 abuxardado 60x40x6

Pavemento de lousas de granito gris alba seleccionado de 60x40 cm e 6
mm de grosor, acabado abuxardado en caras vistas. Colocadas con xunta
non menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de morteiro de cemento e area
M-5. Salferido de cemento sobre o morteiro fresco e posterior rexuntado
con calea de cemento, i/pp de recortes e limpeza.

376,00 47,18 17.739,68

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES E PAVIMENTOS ...................................................................................... 30.148,49
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CAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

04.01 m Conductor cobre RZ1 0,6/1KV 5x10 mm2

Condución eléctrica realizada con cable de Cu semiríxido RZ1 de 5x10
mm2, composto por 5 conductores de 10 mm2., tensión de servizo
0,6/1kV; instalación baixo tubo, segundo REBT.

74,00 6,76 500,24

04.02 ud Dado cimentación para columna 3-5 m.

Dado de cimentación para columna de 3 a 5 m de altura, de dimensións
0,45x0,45x0,50 m de formigón  HM-25/P/20 de cemento Portland, incluído
cóbado de PVC 90 mm para conexión, e parafusos de ancoraxe. Incluído
escavación.

7,00 50,42 352,94

04.03 ud Arqueta derivación 50X50X60 cm

Arqueta para derivación ou paso de canalización de iluminado público en
beirarrúas, de dimensións interiores 0,50x0,50x0,60 m., en fábrica de
ladrillo macizo colocado a 1/2 pé, soleira de formigón en masa HM20 de
10 cm de grosor, revocado e brunido interiormente con morteiro M-15.
Incluído marco e tapa de fundición de 0,50x0,50 m. Executado segundo
Normas da Compañia subministradora de enerxía.

1,00 110,20 110,20

04.04 m Canalización tubo flx PVC ø90

Canalización eléctrica baixo tubo de PVC corrugado flexible, diámetro
nominal 90 mm. resistencia ao impacto 1 J, resistencia a compresión 320
N, UNE-EN 50086-1

74,00 2,44 180,56

04.05 ud Luminaria Deco lIRA ou similar + columna de aceiro galvanizado  4 m

Subministro e colocación de columna de aceiro S-235 JR galvanizado en
quente de 4 m. de altura acabado en negro texturado.  Luminaria Deco
Lira de benito ou  similar de 35 W., optica asimetrica T2-4000 K-Clase II,
proteccion sobretensións 10kv, con 5 escalons de regulación de potencia e
incluído elementos de fixación; instalación de Toma a Terra mediante pica
de lonxitude 2,0 m. instalación segundo REBT i/conexión e fixación.

10,00 652,33 6.523,30

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION ..................................................... 7.667,24
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HUMANIZACION DA RUA OURENSE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO - VARIOS

05.01 ud Papeleira modelo ibiza ou similar 80 L.

Subministro e colocación de papeleira modelo Ibiza de Benito ou similar
DE 80 L., de polietileno coloreado en masas e tratado contra radiacións
ultravioleta. Cubeta interior de polietileno. Mecanismo de peche con chave.

2,00 202,21 404,42

05.02 ud Pantalla cubrecontenedor sen tellado 330X120X180 cm

Subministro e colocación de pantalla cubrecontenedor de 330 cm ancho e
120 cm fondo, 180 cm alto,con duas portas de unha folla. Formado por
piares cuadrados de 9,5*9,5 cm e paredes realizadas con tarima de 2,2 cm
de grosor, tratados para clase de risco IV (segundo norma UNE-EN 335),
con tornilleria de aceiro inoxidable. Anclaxe mediante placas de anclaxe
cincadas e pintadas a soleria de formigon. Placas de anclaxe e tornilleria
incluidos. Rematado.

1,00 614,77 614,77

05.03 Ud Bolardo-pilona de ferro fundido de 54 e d=170 mm

Bolardo-pilona de aceiro, modelo Via Augusta ou similar, de 54 cm. de
alto e 170 mm. de diámetro, acabado imprimación epoxi en negro forja,
anclado con varillas a soleira de formigón. totalmente colocado

36,00 70,44 2.535,84

05.04 PA Recrecido de arquetas e pozos de rexistro

Recrecido de arquetas e pozos de rexistro con formigón en masa HM-20,
incluso encofrado e colocación a realizar durante a execuccion da soliera
de formigón en masa. 

1,00 163,98 163,98

05.05 PA PA a xustificar para mantenimiento dos servizos adectados

A xustificar para o mantemento de servizos afectados durante as obras,
incluindo tuberías, conexións domiciliarias e conexions con servizo
existente.

1,00 101,37 101,37

TOTAL CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO - VARIOS......................................................................... 3.820,38
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HUMANIZACION DA RUA OURENSE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDADE E SAUDE

SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECION PERSOAL
06.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDADE

Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE.

4,00 2,00 8,00

06.01.02 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

Ud. Protectores auditivos tipo orelleira versatil, homologado CE.

4,00 20,35 81,40

06.01.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Ud. Gafas contra impactos antiralladura, homologadas CE.

4,00 12,50 50,00

06.01.04 Ud MONO DE TRABALLO

Ud. Mono de traballo, homologado CE.

4,00 13,64 54,56

06.01.05 Ud PAR DE BOTAS AUGA DE SEGURIDADE

Ud. Par de botas de auga monocolor de seguridade, homologadas CE.

2,00 22,01 44,02

06.01.06 Ud PAR BOTAS AUGA MONOCOLOR

Ud. Par de botas de auga monocolor, homologadas CE.

2,00 7,59 15,18

06.01.07 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad,
homologado CE.

4,00 2,92 11,68

06.01.08 Ud IMPERMEABLE

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

4,00 5,53 22,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECION PERSOAL........... 286,96
SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECION COLECTIVA

06.02.01 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de lume
de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro e
boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

1,00 34,39 34,39

06.02.02 Ud SINAL CIRCULAR CON SOPORTE

Ud. Sinal de obligatoriedade tipo circular de D=600 mm. normalizada,
con soporte metálico de ferroo galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de
altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, formigonado,
colocación e desmontado. (3 usos)

1,00 43,51 43,51

06.02.03 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin
soporte metálico, incluso colocación e desmontado.

1,00 7,68 7,68

06.02.04 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE

Ud. Cartel indicativo de risco de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de
ferro galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura, incluso apertura de
pozo, formigonado, colocación e desmontado.

1,00 20,13 20,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECION COLECTIVA........ 105,71
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HUMANIZACION DA RUA OURENSE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDADE PREZO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONS
06.03.01 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con despacho de oficina e
aseo con inodoro e lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio e cerramento chapa nervada e
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aillamento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimento de
P.V.C. en solos e tableiro melaminado en paredes. Porta de 0,85x2,00
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada e con poliestireno de 20
mm., pomo e pechadura.  Ventana aluminio anodizado con folla de
corredeia, contraventana de aceiro galvanizado.  Instalación eléctrica a
220 V., diferencial e automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. e punto luz exterior de 60 W.

2,00 104,50 209,00

06.03.02 Ud BOTIQUIN DE OBRA

Ud. Botiquín de obra instalado.

1,00 30,38 30,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONS........................ 239,38

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDADE E SAUDE ....................................................................................... 632,05
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HUMANIZACION DA RUA OURENSE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO 07 XESTION DE RESIDUOS

07.01 m³ Xestión en centro autorizado de residuos de formigón

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de residuos de formigón inertes,
procedentes de construción ou demolición, con código 170101 segundo o
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

92,55 3,03 280,43

TOTAL CAPÍTULO 07 XESTION DE RESIDUOS ...................................................................................... 280,43

TOTAL ......................................................................................................................................................... 47.162,77
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RESUMO DO PRESUPOSTO 



RESUMEN DO PRESUPOSTO  
HUMANIZACION DA RUA OURENSE  
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

 

1 DEMOLICIONS  E MOVEMENTOS DE TERRA ...........................................................................................................  1.762,04 3,74 

2 SANEAMENTO ................................................................................................................................................................  2.852,14 6,05 

3 FIRMES E PAVIMENTOS ...............................................................................................................................................  30.148,49 63,92 

4 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION ...............................................................................................................  7.667,24 16,26 

5 MOBILIARIO URBANO - VARIOS ..................................................................................................................................  3.820,38 8,10 

6 SEGURIDADE E SAUDE ................................................................................................................................................  632,05 1,34 

7 XESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  280,43 0,59 

 _______________________  

 PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 47.162,77 

 13,00 % Gastos xenerais ..........  6.131,16 

 6,00 % Beneficios industriais ..  2.829,77 

  ____________________________________  

 Suma .....................................................  8.960,93 

 _______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 56.123,70 

 21% I.V.A ..............................................  11.785,98 

 _______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 67.909,68 

 

 

Ascende o presuposto á expresada cantidade de SESENTA E SETE MIL NOVECENTOS NOVE 

EUROS con SESENTA E OITO CÉNTIMOS  

 

 
 

 

 En Cambados, a día 28 de febreiro de 2017 

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO : 

 

 

 

Asdo :JAVIER CARBALLO NÚÑEZ  Asdo    GABINO GRANDE TORO 
ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS  ENXEÑEIRO AGRÓNOMO 
COLEXIADO 16.225  COLEXIADO 761 
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