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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
REGIRAN LA CONTRATACION TRAMITADA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON DIVISION EN LOTES
DE LAS OBRAS DE “HUMANIZACION DE LA RUA OURENSE Y RUA

PONTEVEDRA”,
CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La. PODER ADJUDICADOR: Administracion.
Contratante: Ilmo. Ayuntamiento de Cambados.

Organo de contratacion:

Alcaldia.

Servicio gestor:

Secretaria del Ayuntamiento de Cambados.

Perfil del Contratante del Ayuntamiento:

En la pagina www.cambados.es o www.cambados.gal localizar Perfil
del Contratante, que estd enlazado a la Plataforma de Contratos de
Galicia www.contratosdegalicia.gal donde obtendran toda la
documentacion relativa a la presente licitacion.

Plataforma de Contratos de Galicia:

www.contratosdegalicia.gal deberan seleccionar o6rgano de
contratacion y en el desplegable localizar Ayuntamiento de
Cambados, donde obtendran la documentacién relativa a la
presente licitacién.

Direccién 6rgano contratacion:

Plaza del Ayuntamiento, 1 (36630 CAMBADOS).

Teléfono — Fax:

986520943 - 986524866

Correo electronico:

secretaria@cambados.es

Sede electronica:

cambados.sedelectronica.gal

B. PROCEDIMIENTO ADJUDICACION:

Numero expediente Ayuntamiento: 3528/2019
Nuimero expediente Diputacién: 2017016908
Tipo de contrato: Obras.

Procedimiento de adjudicacion:

Abierto simplificado con division en lotes (Art. 159.1 LCSP) y
atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicacion.

Tramitacion:

Comun.

Forma presentacion de ofertas:

Electrénica. Se empleara el Sistema de Licitacién (SILEX) de la
Conselleria de Hacienda de la Xunta de Galicia.
https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/

Acceso al programa SILEX de licitacién
electronica:

La informacién de acceso al programa se encuentra recogida en
la Clausula 12 del pliego.

Documentacién a presentar:

La indicada en la Clausula 12 del pliego.

Plazo de presentacion de ofertas en el
Sistema de Licitacion Electrénica de la
Xunta (SILEX):

El plazo de presentacién de ofertas en el SILEX sera de 20 dias
naturales, a contar desde lo siguiente al de la insercion del
anuncio de licitacién en la Plataforma de Contratos de Galicia,
en la forma que se indica en la Clausula 12 del pliego. Hora
limite: 14.00.

Cabe recurso especial:

No.

Contrato sujeto la regulacion
armonizada:

No.

C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO:
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Objeto del contrato:

HUMANIZACION DE La RUA OURENSE Y RUA

PONTEVEDRA.

Division en lotes del objeto del contrato:

LOTE 1.- Humanizacién Ria Ourense.
LOTE 2.- Humanizacién Rua Pontevedra.

Codigos identificacion de las prestaciones
objeto del contrato:

45233252-0 Trabajos de pavimentacién de calles.

Procedimiento de seleccion y
adjudicacion:

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificad
llevard a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios
adjudicacién mediante su division en lotes.

Py
de

Criterios de seleccion:

Establecidos en la Clausula 15.

Garantias:

No se exigen.

D. PRECIO ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

LOTES Valor IVA/ZIVA Presupuesto
estimado base licitacion
Lote 1. Humanizacion Rua Ourense. 56.123,70 11.785,98 67.909,68
Lote 2. Humanizacion Raa Pontevedra. 65.952,45 13.850,01 79.802,46
Inversién total proyecto: 122.076,15 25.635,99 147.712,14
E. REGIMEN DE FINANCIACION:
Aplicacion presupuestaria: 1533/61907

Aportacion financiacion externos:

Las obras estan subvencionadas al 100% por la Excma.
Diputacién Provincial de Pontevedra, con cargo al Plan
Ayuntamientos 2017 (BOPPO n° 2, 30/12/2016).

Aportacion del Ayuntamiento: 0,00 €
F. PLAZO DE EJECUCION: 2 meses.
G.PRORROGA: No

H. GARANTIA DEFINITIVA:

5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador,
excluido el IVA, o en su caso, del presupuesto base de
licitacién.

I. DATOS DE FACTURACION:

El cédigo DIR del Ayuntamiento de Cambados es 1.01360062
Los c6digos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con su
estructura organizativa son:

Oficina contable: ~ L.01360062-OC

Organo gestor: L01360062-0G

Unidad tramitadora: 1.01360062-UT

1.0bjeto del contrato.

El contrato tendra por objeto a ejecucion de las obras de “HUMANIZACION DE LA
RUA OURENSE Y RUA PONTEVEDRA? distribuido en los siguientes lotes:

LOTE 1.-

Humanizacion Rua Ourense.

LOTE 2.-

Humanizacion Rua Pontevedra.

Codigo CPV: 45233252-0 Trabajos de pavimentacion de calles.

El conjunto de documentos que componen el proyecto forma parte integrante de este
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ruego, teniendo caracter contractual.

El objeto del contrato es la realizacion de la obra de referencia de acuerdo con el
régimen de derechos y deberes determinadas en el presente pliego de clausulas
administrativas y documentacion técnica que se adjunta.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obra, tal y como
establece o articulo 13 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector
publico por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de
2014.

2.Necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato.

Mediante la ejecucién del contrato a lo que se refiere este pliego de clausulas
administrativas particulares solucionara el mal estado del firme de los viales y aceras y
los anchos de estas tltimas en algunos tramos, tal y como se contempla en el proyecto
redactado.

3.Valor estimado y presupuesto de licitacion.
El valor estimado del presente contrato, de conformidad con el dispuesto en el articulo 101
LCSP, asciende la cantidad de 122.076,15 € distribuido en los siguientes lotes:

LOTE 1.- HUMANIZACION RUA OURENSE
Valor estimado del contrato I 56.123,70

LOTE 2. - HUMANIZACION RUA PONTEVEDRA
Valor estimado del contrato | 65.952,45

El presupuesto base de licitacién tiene un importe de 147.712,14 € distribuido en los
siguientes lotes:

N° Lote o g | vanva iy
1.- HUMANIZACION RUA OURENSE 56.123,70 11.785,98 67.909,68
2.- HUMANIZACION RUA PONTEVEDRA 65.952,45 13.850,01 79.802,46
Inversion total proyecto. 122.076,15 25.635,99 147.712,14

4.Aplicacion presupuestaria
El proyecto se financiarad con cargo a la aplicacién presupuestaria 1533/61907.

5.Régimen juridico del contrato y documentos que tienen caracter contractual

Sin perjuicio del dispuesto con caracter general para los contratos de las corporaciones
locales, el contrato se regira por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Publico por la que se traspofien al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014
(en adelante LCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo , por lo que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre , de Contratos del Sector Publico (RD
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817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en
todo lo que no se oponga a la anterior y Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre , en el no previsto en el primero.

La aplicacion de estas normas llevara a cabo en relacién con todo lo que no resultara
afectado por la disposicion derogatoria de la LCSP

6.Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucion de las obras es lo que a continuacion se detalla:

Lote 1: Humanizacion Rua Ourense 2 Meses
Lote 2: Humanizacién Ria Pontevedra. 2 Meses

7.Procedimiento de adjudicacion

De conformidad con el dispuesto en el articulo 159.1.b) LCSP, el contrato se adjudicara por
procedimiento abierto simplificado y llevara a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios
de adjudicacién mediante su division en lotes.

8.Aptitud para contratar

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibicion de contratar y que
acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica.

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara
el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion, que quedara
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los
supuestos de escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedara
subrogada nos derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que retina las
condiciones de capacidad, ausencia de prohibicién de contratar, y la solvencia exigida al
acordarse al adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas 0 ramas secretadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la
ejecucion del contrato. Si no pudiera producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolvera el contrato,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del
adjudicatario.

A los efectos anteriores a empresa deberd comunicar al érgano de contratacién a
circunstancia que se produzca.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o regla fundacionales, les sean propios.
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Los contratistas deberan contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato referido la cada lote.

En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Economico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacion el dispuesto en
los articulos 67 y 68 LCSP.

9.Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso ptiblico a la informacién relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el perfil de contratante que se aloja en la Plataforma Auton6mica
de Contratos de Galicia a lo que se tendra acceso segundo las especificaciones que se

regulan en la pagina web siguiente: www.contratosdegalicia.gal.

10.Clasificacion exigible
No es preciso la clasificacion del contratista.

11.Garantias exigibles
Provisional: No se exige.

Definitiva: El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con el dispuesto en el
articulo 145, debera constituir la disposicion del 6rgano de contratacion una garantia
definitiva.

Su cuantia, serd igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, o, en su caso, del presupuesto base de
licitacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del
contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros a
consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en
el articulo 196 LCSP .

La garantia definitiva se constituird de conformidad con el preceptuado en el Capitulo I del
Titulo IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 108.1 LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida.

12.Presentacion de ofertas

Las ofertas se presentaran exclusivamente por medios electrénicos a travieso del Sistema
de Licitacion Electronica (SILEX) de la Conselleria de Hacienda de la Xunta de Galicia,
accesible desde lo enderezo electronico:
https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/ en el plazo de 20 dias naturales
contados a partir del siguiente al de la insercion del anuncio de licitacion en el perfil del
contratante del Ayuntamiento de Cambados (enlazado con la Plataforma de Contratos
Publicos de Galicia). Hora limite: 14.00.

En el programa SILEX, apartado sobres (archivo electrénico itinico) y documentacion,
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deberan subir los dos ANEXOS debidamente felicitados (en gallego o castellano) que se
indican seguidamente:

» ANEXO I, declaracion responsable del licitador, debidamente firmada, indicando que
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion
segundo o modelo normalizado.

» ANEXO II, oferta econémica, firmada electrénicamente por el licitador o persona que
lo represente, en el que se expresara el precio de ejecucion del contrato, debiendo figurar
como partida independiente el importe del Impuesto sobre o Valor Afiadido; el plazo de
garantia y las mejoras.

-Oferta Econémica. (segun Anexo II).

-Ampliacion del plazo de garantia (segin Anexo II) No se tendra en cuenta a
ampliacion del plazo de garantia por arriba de los tres afios (Un afio establecido por el
pliego y dos afios mas ofertables por las empresas).

-Mejoras (segun Anexo II).

La presentacion de una proposicion supone la aceptacion incondicional por parte del
empresario de las clausulas de este ruego.

El o6rgano de contratacion proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de
licitacion, la mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas, aquella informacién adicional sobre los pliegos y demdis documentacién
complementaria que estos soliciten, siempre y cuando la hubieran pedido a lo menos 12
dias antes del transcurso del plazo de presentacion de proposiciones o de las solicitudes de
participacion.

13.Criterios para la adjudicacion del contrato
Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la oferta econémicamente
mas ventajosa se atendera a varios criterios de adjudicacion que se expresan :

» Precio
» Ampliacion del plazo de garantia
» Mejoras

La ponderacion se realizard atendiendo a las siguientes reglas:

La) Con respeto a la mejor cuantia de la baja ofertada, se aplicara un valor de 10
puntos a la mejor de las ofertas presentadas, obteniéndose las demas por
comparacion proporcional con la mejor por el procedimiento de regla de tres.

B) Con respeto a la ampliacion del plazo de garantia, se aplicara un valor de 2 puntos
respectivamente a la mejor de las ofertas presentadas, obteniéndose las demas por
comparacion proporcional con la mejor, por el procedimiento de regla de tres.

DILIGENCIA: Para hacer constar que, el presente Pliego de Cldusulas Administrativas es una
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C)Oferta relativa a las mejoras de acuerdo con las propuestas y puntuaciones que se
establecen en el Anexo II.

En caso de empate tendran preferencia los licitadores con mayor puntuaciéon en el
apartado de mejoras y, de persistir, el contrato se adjudicara a la oferta con una mayor
baja econdmica.

En caso de persistir tendran preferencia las empresas que tengan en su plantilla un
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior a lo que les imponga la normativa

En caso de mantenerse, el empate se resolvera mediante sorteo publico.

14.Acto de apertura
La mesa de contratacién, que es designada en el perfil del contratante, procedera en acto
publico a la apertura de las proposiciones y a su lectura.

Finalizado el acto publico, en la misma sesion, la mesa procedera a calificar la
declaracion responsable presentada por los licitadores.

Si fuera posible en la misma sesién, previa exclusién, en su caso, de las ofertas que no
cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procedera a evaluar y clasificar las
ofertas.

En caso de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presuncion de
anormalidad, la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP,
aunque el plazo maximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta
no podra superar los 5 dias habiles, desde la data del envio de la correspondiente
comunicacion.

Posteriormente, la mesa realizard la propuesta de adjudicacion en favor del candidato
con mejor puntuacion.

En relacion con el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa comprobara en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresa Clasificadas que la empresa esta debidamente
constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion
correspondiente, y no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

La no inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores determinara la exclusion del
procedimiento.

La Mesa de Contratacion requerira al licitador que presentara la mejor oferta, para que,
dentro del plazo de siete dias habiles, a contar desde o siguiente a aquel en el que habia
recibido o requerimiento, presente a siguiente documentacion:

» Garantia Definitiva: 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador,

excluido el impuesto sobre el valor afadido.
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» En su caso, documentacion prevista en el articulo 159.4 f) 4° de la LCSP.
» Documentacion prevista en la clausula 18.

15.Criterios para la consideracion de que la oferta contiene valores anormales o
desproporcionados.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada lo
anormal, deberd darse audiencia en un plazo de cinco dias habiles al licitador que la
presentara para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en el que se refiere a los siguientes valores:

la)El ahorro que permita el procedimiento de fabricacién, los servicios prestados o el
método de construccion.

b)Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

c)La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,
prestar los servicios o ejecutar las obras.

d)Lo respecto de obligaciones que resulten aplicables en materia ambiental, social o
laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan el establecido en el articulo 201 de la LCSP.

y)O la posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren
en los siguientes supuestos:

Precio

1.Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de 25 unidades porcentuales.

2.Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

3.Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales al promedio aritmético de las ofertas presentadas. Con todo, se excluird para
el computo de dito promedio a oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas
de 10 unidades porcentuales a dito promedio. En cualquiera caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4.Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales al promedio aritmético de las ofertas presentadas. Con todo, si entre ellas
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existen ofertas que sean superiores a dito promedio en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de un nuevo promedio solo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, el
nuevo promedio se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

16.Revision de precios
No se contempla.

17.Efectos de la propuesta de adjudicacion. Decision de no adjudicar o celebrar el
contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la Administracion.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirird, frente a la Administracion, mientras no se formalizé el
contrato.

De conformidad con el dispuesto en el articulo 152 LCSP a decisiéon de no adjudicar o
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el 6rgano de
contratacion antes de la formalizacién.

Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés  publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento debera estar fundado en una infraccién no enmendable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo
justificarse en el expediente a concurrencia de la causa.

18.Adjudicacion
La adjudicacion del contrato corresponde al érgano de contratacion.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que presentara la mejor oferta,
de conformidad con el dispuesto en el articulo 145 LCSP.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que presentara la mejor oferta, para que, dentro del
plazo de siete dias habiles, a contar desde o siguiente a aquel en el que habia recibido o
requerimiento, presente a siguiente documentacion:

-Garantia Definitiva: 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

1°)Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios individuales,
copia compulsada del DNI y la acreditacion de estar dados de alta en el régimen de
autéonomos con el pagado del recibo correspondiente.

Los empresarios personas juridicas, la escritura o los documentos en los que conste la
constitucion de la entidad y los estatutos por los que se firme, debidamente inscritos en el

Registro Mercantil o en el que corresponda.

Deberan aportar, ademas, copia de la Tarjeta de Cédigo de Identificacién Fiscal (CIF).
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2°)Documentos acreditativos de la representacion: Cuando la proposicion no aparezca
firmada por los licitadores debera incluirse lo poder otorgado a favor de quien suscriba la
proposicion junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o de
los apoderados.

3°)Verificacion de poder: Los poder a los que se refiere el apartado 2 de la presente
clausula se bastantearan por parte del Secretario de la Corporacién una vez abierta la
documentacién administrativa.

4°)Una declaracion responsable de no estar incurso en ninguna prohibicion de contratar
de las recogidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del
sector publico por la que se transpofien al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

5°)Certificaciones del cumplimiento de los deberes tributarios con las Administraciones
del Estado, Autonémica y con la Seguridad Social.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electronicos,
informaticos o telematicos.

6°)Alta referida al ejercicio corriente o ultimo recibo acreditativo del pagado del
Impuesto de Actividades Econémicas correspondiente a la actividad concreta sobre la
que se ofrece, completado con la declaracion responsable de no se haber dado de baja en la
matricula del dicho impuesto.

7°)Acreditacion de la solvencia:

Solvencia Financiera: Debera acreditarse un volumen anual de negocios superior al valor
estimado del contrato.

Solvencia Técnica: Debera acreditarse la realizacion de una obra en el curso de los tltimos
cinco afios y avalados por certificados de buena ejecucion y por importe igual o superior al
70 % del valor estimado del contrato.

El citado requisito excepcionarase cuando el contratista sea una empresa de nueva
creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios.

8°)Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan
derivarse de sus actuaciones, mediante poliza por una cuantia minima de 300.000 euros,
que se actualizara anualmente, segtin la variaciéon del indice de precios al consumo,
certificada por el Instituto Nacional de Estadistica.

9°)Domicilio: Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de
notificaciones. Esta circunstancia podra ser complementada indicando una direccion de

correo electrénico y un niimero de teléfono y telefax.

10°)Registro de documentacién de empresas contratistas en los Registros oficiales.
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Las empresas que estén dadas de alta en el Registro oficial de Licitadores y Empresa
Clasificadas del Estado o en el Registro de contratistas de la Xunta de Galicia, estaran
eximidos de presentar la documentacion prevista en los puntos 1 a 09.

Con tal fin, deberan presentar certificado expedido por el drgano competente
(Ministerio de Economia y Hacienda o de la Xunta de Galicia) acreditativo de estar
dados de alta en el mencionado registro, donde figure el nimero de registro y la
clasificacién del contratista, o, de no contar con clasificacién, los datos relativos a la
solvencia econdmica y financiera en ambos casos relacionada con el objeto del
contrato. La fecha de expedicion del documento no podra ser anterior a 6 meses antes
del dia de inicio del plazo de licitacion. En los casos en los que se acerque la citada
certificacion de inscripcién en el registro, deberd presentarse junto a esta, copia del
D.N.I o Pasaporte de la persona que represente a la empresa y con capacidad suficiente
para firmar el correspondiente contrato.

De no felicitarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador desisti6 de su oferta, procediéndose en cuyo caso a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por la orden en que habian quedado clasificadas
las ofertas.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion
de recursos sin que se interpusieron, la documentacion que acompaiia a las
proposiciones quedara la disposicion de los interesados. Si estos no retiran su
documentaciéon en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacién, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los candidatos y
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberan contener la
informacion necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicacién  interponer recurso suficientemente fundado contra la decisién de
adjudicacion , y entre ella en todo caso debera figurar la siguiente:

la)En relacién con los candidatos descartados, la exposiciéon resumida de las razones por
las que se desestimd su candidatura.

b)Con respeto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos
por los que no se admitié su oferta, incluidos, los motivos de la decision de no
equivalencia o de la decision de que las obras, los suministros o los servicios no se
ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de
las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c)En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion de los adjudicatario determinantes de que fuera seleccionada la oferta de
este con preferencia respeto de las que presentaran los restantes licitadores cuyas
ofertas fueran admitidas.
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En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del
contrato que debera realizarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

19.Formalizacién
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

De conformidad con el dispuesto en el articulo 99.7 LCSP cada lote constituirda un
contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las
ofertas constituiran un contrato.

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajustard con
exactitud a las condiciones de la licitacion y ademas podra formalizarse en escritura
publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su
otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la Administraciéon una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su
formalizacion.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores en
la forma prevista en el articulo 151 LCSP.

De conformidad con el establecido en el articulo 153.4 LCSP cuando por causas
imputables al adjudicatario no se formaliz6 el contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA/IVA excluido, en
concepto de penalidade, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantizaba
definitiva, si se constituyd , sin perjuicio del establecido en la letra b) del apartado 2 del
articulo 71 LCSP.

20.Plan de Seguridad y Salud

En el plazo de cinco dias desde la notificacion de la adjudicacién definitiva el contratista
presentara al organo de contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera
informado sobre el origen de su aprobacion.

Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar
ampliacién ninguna de plazo por este motivo.

El coordinador de Seguridad y Salud debera llevar el libro de incidentes a lo que se refiere
el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre , por lo que se establecen
medidas de seguridad y salud en las obras de construccion y remitir copia al Ayuntamiento
de los incidentes que anote en él.

21.Risco y ventura
La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segundo el

dispuesto en el articulo 197 LCSP y sin perjuicio del establecido en el articulo 239 LCSP.

22.Interpretacion del proyecto
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Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la facultad
de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningiin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciera de alguna indefinicién debera solicitar por escrito de la direccion facultativa la
correspondiente definicion con la antelaciéon suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

23.Responsable del contrato y direccion facultativo

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con el dispuesto en el articulo 62.1
LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactada, dentro del ambito de
facultades que el 6rgano de contratacion le atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por la direccién facultativa de acuerdo con los
articulos 237 a 246 LCSP.

El o6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa, también efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio del dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo , por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcion interventora sera mision de la direccién facultativa, la
comprobacion de la realizacion de las obras segundo el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer la buena orden en la
ejecucion del pactado.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y correccion. En caso contrario, la direccion
certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacién de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion .

Asimismo, la direccion facultativa, de conformidad con el establecido en el articulo 145
del RGLCAP, podré ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se soliciten los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista.
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La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia , la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad a tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento para seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidentes surgidos en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con el establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes
a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e
inspeccion de la obra.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato sera la oficina técnica
municipal.

24.Comprobacion del replanteo
La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del
replanteo.

La tales efectos, dentro del plazo maximo de un mes desde la data de su formalizacién
salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las
obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré
el contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquel la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo
de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta. En caso de que el contratista,
sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hiciera otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en
el propio acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribirla .

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciaciéon de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracion, que resolvera el que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara al previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el
articulo 205 LCSP.
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De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato a
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion
del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

El dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulara
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. Con todo, si a juicio del 6rgano de
contratacion tales reservas resultaran infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de
las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca
la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su esixibilidade.

25.Condiciones especiales de ejecucion

Los organos de contratacion podran establecer condiciones especiales en relacion con la
ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del articulo
145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el
derecho comunitario.

Las condiciones especiales de ejecucion para este contrato son las que a continuacién se
detallan:

Medidas para prevenir la sinisstralidade laboral: Medidas idéneas de sefializacion en el
curso de la ejecucion de las obras para prevenir percances con el trafico rodado y
transito de peones.

El cumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion se configura como un deber
contractual esencial, y se configura como causa de resolucién del contrato al amparo del
articulo 211.1 f) de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo .

26.Ejecucion defectuosa y demora

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrir un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no habia sido
imputable al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos se se le amplia el
plazo inicial de ejecucion, el 6rgano de contratacion se lo concedera, dandole un plazo
que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro
menor, de acuerdo con el establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, regulandose los
requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato
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emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista.

De conformidad con el dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca demora
en la ejecucion de la prestacion por parte del empresario, el érgano de contratacion
podra conceder una ampliacién del plazo de ejecucion, sin perjuicio de las penalidades
que en su caso procedan, resultando aplicable el previsto en los articulo 192 y siguientes
de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respeto al
cumplimiento del plazo total, la Administracibn podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién de
penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del
contrato, IVA/IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA/IVA excluido el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder
a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con imposicion de
nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resoluciéon del contrato o por las
penalidades en proporcién de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato,
IVA/IVA excluido.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecucién en que no esté prevista penalidade o en que estandolo la misma no cubriera
los dafios causados a la Administracion, se exigira al contratista a indemnizacion por
dafios y perjuicios.

El contratista comunicara por escrito a la direccion de la obra a fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de
representante para la recepcion y la comunicacion, a la Intervencién, se regularan por el
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

27.Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando este realizara, de acuerdo
con los términos del mismo, y la satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su
objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizaciéon de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.
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Dicho acto serd comunicado a la Intervencién General, a efectos de su asistencia al
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencion de la comprobacién material de
la inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de esta,
las dara por recibidas, levantandose el correspondiente acta por cuadriplicado, que
debera ser firmada por los concurrente a la recepcion, entregandose un ejemplar al
funcionario técnico que represente a la Administracion, otro a la direccién facultativa, el
tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion a direccion
facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el
contratista para el dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracion le
remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule los alegatos que
considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y
la direccion facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Se transcurrido dicho
plazo el contratista no lo efectuara, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

28.Medicion general y certificacion final

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro
del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el articulo
198.4 LCSP.

El plazo para aprobar la certificacion final sera de tres meses contados a partir de su
recepcion.

29.Plazo de garantia y liquidacion
El plazo de garantia comenzara a contar desde la data de la recepcion y sera de un afio.

Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante lo dicho plazo a garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el
articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante lo dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
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de las obras con arreglo al previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares
del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidara la conservaciéon y diere lugar a que perigue la obra, se
ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

En caso de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las datas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
direccién facultativa, de oficio o la instancia del contratista, redactara un informe sobre
el estado de las obras. Si este habia sido favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a
la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al
pagado de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si
el informe no fuera favorable y los defectos observados se debésen la deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso del construido, durante el plazo de garantia a
direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion del construido, concediéndole un plazo para eso durante lo cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuera favorable o, en caso
contrario, una vez reparado o construido, se formulara por la direccion facultativa y en
el plazo de un mes a propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano
de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acorde a ocupacion efectiva de la obra o su puesta
en servicio para el uso publico, aun sin lo felicito del acto formal de recepcion, desde
que concurran dito circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del
RGLCAP.

30.Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los los
dan y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante lo dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a los elementos constructivos
ejecutados, contados desde la data de recepcion de la obra sin reservas o desde la
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correccion de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se manifestd ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

31.Prerrogativas y facultades de la Administracion

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista por mor
de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacién ostenta las facultades de inspeccién de las
actividades desenvolvidas por los contratistas durante la ejecucién del contrato, en los
términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En
ningtn caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general del
organo de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demads
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan quedar justificados de forma
expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con el dispuesto en el articulo
191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

32.Modificacion de las obras

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés ptblico
en los casos y en la forma previstos en la Subseccién 4 © de la Seccion 3* del Capitulo I del
Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el

articulo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el articulo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los drganos de contratacion solo podran
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el

apartado 2 del articulo 203 LCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion ser para los contratistas en los
términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse conforme al
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dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con el establecido en los
articulos 207 y 63 de la citada ley.

No tendran consideraciéon de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el
apartado 4 in fallezca del articulo 242.

En el concerniente a su régimen se estara al dispuesto en la Subseccion 4 ° de la Seccién 3?
del Capitulo I del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191, 203 y 242 de
la LCPS, asi como al dispuesto reglamentariamente.

33.Suspension de las obras

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato se se de ese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara al dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del
RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en
cuanto estos, no se opongan al establecido en los dichos textos legales.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion acordara la suspension del
contrato o aquella habia tenido lugar por la aplicacion del dispuesto en el articulo 198.5
LCSP, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por este con sujecion a las reglas establecidas en el apartado 25 del Anexo I al
pliego referido la cada lote.

34.Resolucion del contrato
Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211, 245 de la LCSP y
el incumplimiento de las medidas para prevenir la siniestralidad laboral.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas
de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas
de la extincion, debera atenderse a lo que apareciera con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad con el
dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y
pérdidas ocasionadas en el que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacion de los dafios y pérdidas que deba indemnizar el contratista se llevara al fin y
a la postre por el 6rgano de contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y a los
mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara al dispuesto en el articulo 212 de la
LCSP y para sus efectos al dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en su
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caso, al dispuesto en el desarrollo reglamentario.

35.Deberes del contratista
Ademas de los deberes generales derivados del régimen juridico del presente contrato, son
deberes especificos del contratista las siguientes:

-Deberes laborales y sociales. El contratista esta obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos
laborales y en el Convenio Colectivo de la Construccion de la Provincia de Pontevedra.

-O contratista debera cumplir las previsiones recogidas en el Plan de seguridad y salud y a
comunicar la apertura del centro de trabajo y el inicio de las obras.

-Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos de los
anuncios de adjudicacion, de la formalizacion del contrato, por la obtencion de avales,
licencias, permisos, autorizaciones sectoriales, el cartel de las obras conforme al modelo
establecido y su instalacién y otros que resulten de aplicacion, segun las disposiciones
vigentes en la forma y en la cuantia que estas sefialen.

-Debera obtener, y con la antelacién necesaria para que no se presenten dificultades en el
cumplimiento del programa de trabajos, todos los permisos y licencias necesarios para la
ejecucion de las obras.

Los gastos de gestion derivados de la obtencion de estos permisos, seran siempre por
cuenta del contratista. Asimismo, abonara su coste todos los canones para la ocupacion
temporal de terrenos para instalaciones, explotacion de canteras, préstamelos o
escombreras, y obtencion de materiales.

-Todos aquellos que resulten de aplicacion segundo la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico y el Reglamento general de la Ley de contratos de las
administraciones publicas aprobado por Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre

36.Plazos

O adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion
del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se establecieron, que
comenzaran a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

37.Régimen de pagos

El pago se efectuara mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se
abonaran de conformidad con el establecido en los articulo 198 y 240 de la Ley 9/2017 de 8
de Noviembre de Contratos del Sector Publico y 147 y siguientes del Reglamento general
de la Ley de contratos de las administraciones ptblicas.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las
obras se ejecuten en el plazo o plazos contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las
obras, existieran razones para estimarlo inconveniente. Con todo, no tendra derecho a
percibir en cada afio, cualquier que sea o importe del ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las
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certificaciones asi expedidas solo devengaran intereses por demora desde la data sefialada
no articulo 152 del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones
publicas.

38.Penalidades
Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

la) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento de
cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este ruego dara lugar a la
imposicidn al contratista de las siguientes penalidades:

-Como regla general, su cuantia sera de un 1% del importe de adjudicacién del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave
0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

-Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico de 8 de noviembre.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra
verificarse por el 6rgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos indicados
en la clausula anterior, sera considerada como infraccién muy grave a los efectos previstos
en el articulo 202 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Puiblico, de 8 de noviembre
siempre que el incumplimiento suponga una contratacion de nueva mano de obra que no se
encontrara en situacion de paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidade por cumplimiento defectuoso en
los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcioén, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera de un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista del deber que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparaciéon dos defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista penalidades por
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incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se incumpli6 alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta, en especial a los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en
la ejecucion del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién sera preciso
que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio
de adjudicacién incumplido, resultara que su oferta no seria la mejor valorada.

-Como regla general, su cuantia sera de un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta o maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

d) Por demora. Cuando o contratista, por causas que le fueran imputables, incurriera en
demora, tanto en relacion con el plazo total como con los plazos parciales establecidos las
penalidades indicadas en el articulo 192 de la Ley de Contratos del Sector Publico seran
sustituidas por las siguientes:

REDUCCION (% sobre o plazo de ejecucién) Penalidades.

Hasta un 5%, 0,50 por cada 1000€.

Hasta un 10%, 0,55 por cada 1000€.
Hasta un 15%, 0,60 por cada 1000€.
Hasta un 20%, 0,65 por cada 1000€.
Hasta un 25%, 0,70 por cada 1000€.
Hasta un 30%, 0,75 por cada 1000€.
Hasta un 35%, 0,80 por cada 1000€.
Hasta un 40%, 0,85 por cada 1000€.
Hasta un 45%, 0,90 por cada 1000€.
Hasta un 50%, 0,95 por cada 1000€.
Hasta un 55% o mas, 1 por cada 1000€.

Eso en atencion al especial compromiso que suponga la oferta de merma del plazo.

39.Cesion del contrato

Los derechos y deberes dimanante del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
fueran razén determinante de la adjudicacion del contrato, se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesion no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el comprado. Sin perjuicio del establecido en el apartado 2,
letra b) del articulo 214 LCSP, no podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta
suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen
un elemento esencial del contrato.
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40.Subcontratacion
En los términos del articulo 215 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico de 8 de
noviembre .

41.Recursos

Los actos que se dicten por parte de la Administracion, podran ser objeto de recurso de
conformidad con el dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento
Administrativo Comtn de las Administraciones Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de
13 de julio , Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.

En Cambados. (Firmado digitalmente al margen)

La Alcaldesa. Fatima Abal Roma.

ANEXO1I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D./Dia .............. , con DNI ndmero................. en nombre y representacion de la
Sociedad .........ciiiiiiiiiiinn. , entidad que [Ssi] [NO] cumple las condiciones de
PYME, con N.LF. .................. , correo habilitado a efectos de notificaciones
electronicas .............. , al objeto de participar en la contratacion denominada de las obras
de “...cuenn. ” convocada por el Ayuntamiento de Cambados.

1.- DECLARA bajo su responsabilidad:

» Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad / persona fisica que presenta
la oferta, que cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su
caso, la clasificacién correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad, que no esta incurso en prohibicion de contratar alguna y que esta
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresa Clasificadas

» Que se integra la solvencia por medios externos:
[] Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.
[] No.

» Que se trata de empresa extranjera:

[]Si, y me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todos los incidentes que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, el foro jurisdiccional extranjero que pueda corresponderles.

[] No.

» Que se compromete a adscribir & ejecucién del contrato de medios personales y/o
materiales indicados.

» Que el nombre y apellidos del personal responsable de ejecutar la prestacion objeto
del contrato son los siguientes:
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» Que la empresa / persona fisica a la que representa emplea a: (Marque la casilla que
corresponda)

[IMenos de 50 trabajadores.

[150 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda).
[|Cumple con la obligacion de que entre ellos, por lo menos, el 2% sean trabajadores
con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusién social.

[] Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la
cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

» Que la empresa / persona fisica a la que representa, cumple con las disposiciones
vigentes en materia laboral y social.

» Que la empresa / persona fisica a la que representa: (Marque la casilla que
corresponda)

[JEmplea mas de 250 trabajadores y cumple con el establecido en el apartado 2 del articulo 45 de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a
elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

[JEmplea a 250 trabajadores o menos y en aplicacion del convenio colectivo aplicable, cumple con
el establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicaciéon de un plan de
igualdad.

[JEn aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta obligada a la elaboracién e implantacién
de un plan de igualdad.

[]Que la empresa / persona fisica a la que representa autoriza a la Administracion contratante para
que acceda a la informacién que acredita que se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de datos de
otras Administraciones Publicas con las que estableciera convenios.

[|Dispone de Direccién de correo electronico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con el dispuesto en la Disposicién adicional decimoquinta de la LCSP.

2.Manifiesta la intencion de presentarme a los siguientes lotes (marcar con una “X”

indicando el lote a lo que se desee concurrir)

Los licitadores podran presentar ofertas a uno o a varios lotes:

[[Lote 1: “Humanizacion Ria Ourense”

[[Lote 2: “Humanizacion Raa Pontevedra”
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Que, en el caso de recibir propuesta de adjudicaciéon en su favor, acreditara ante a
organo de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y
validez de la documentacién expresada en la clausula 18 del pliego de clausulas
administrativas.

(NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del articulo 69.4 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo comun de las
Administraciones Publicas dispone que “La inexactitud, falsedad u omisién, de cardcter esencial, de cualquier dato el informacién que se
incorpore la una declaracién responsable lo la una comunicacion, el la en el presentacion ante la Administracion competente de la declaracion
responsable, la documentacion que sea en su caso requerida para acreditar él cumplimiento de lo declarado, el la comunicacion, determinard la
imposibilidad de continuar con él ejercicio de él derecho el actividad afectada desde él momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles lo administrativas la que hubiera lugar.

Asi mismo, la resolucién de la Administracion Publica que declare tales circunstancias podrd determinar la obligacion de él interesado de restituir la
situacién juridica al momento previo al reconocimiento el al ejercicio de él derecho el al inicio de la actividad correspondiente, asi como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con él mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme la los
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicacién.”)

Fecha, lugar y firma del proponente.

ANEXO II. OFERTA. castellano

LOTE 1.- HUMANIZACION RUA OURENSE

Nombre y apellidos: N.LE.:
Direccién: C.p.:
Teléfono: Teléfono: Fax:
Entidad mercantil a la que representa: C.LE.:

Correo a efectos de notificacion electrénica:

N inscripcion Registro Oficial Licitadores y Empresa Clasificadas del Sector Publico o Registro General Contratistas de Galicia:

Toma parte en la licitaciéon tramitada mediante procedimiento abierto simplificado para la
adjudicacion del contrato denominado “.....cceeees”

Y manifiesta:

1°.- Que conoce y acepta cuantos deberes se derivan de los Pliegos del presente contrato.

2°.- Que se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa) a ejecutar la
prestacion objeto de la licitacion, con estricta sujecion a los requisitos y condiciones exigidas, y
de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el precio que se indica a continuacioén:

PRECIO OFERTADO: LOTE N° 1.- Humanizacion Rua Ourense.

Precio sin IVA (en letra) Precio sin IVA (en niimero)
IVA (en letra) IVA (en niimero)
Importe total (en letra) Importe total (en nimero)

PLAZO DE GARANTIA: LOTE N° 1.- Humanizacién Ria Ourense.
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El compromiso que asumo, bajo juramento, de que el plazo de garantia de la obra se extendera durante un
periodo de un afio segundo el dispuesto en el pliego de clausulas y afios mas

(Tres afios como mdximo en total: Un afio establecido por el pliego y dos anios mas ofertables por las
empresas).

MEJORAS: LOTE N° 1.- Humanizacion Ria Ourense.
[E]l compromiso que asumo, bajo juramento, de que las mejoras sobre el proyecto original son las
siguientes de acuerdo con las propuestas que acompaiian el presente pliego de clausulas:

1) Substitucion del actual colector de fecales por un nuevo colector realizado en PVC de SN4 — de
315 mm. de diametro, union por junta elastica de 7.70 mm de espesor, incluido acometidas nuevas a
las edificaciones y los siguientes trabajos:

- Excavacion y retirada del actual colector, con carga y transporte de escombros y sobrantes al vertedero.
- Colocacién del nuevo colector PVC SN4 315 mm. de didmetro, union por junta elastica de 7.70 mm de
espesor, desde el comienzo de la calle hasta el ultimo pozo de conexion. (Longitud aproximada 82 m)
incluso preparacion de la base del terreno, relleno y compactacién.

- Realizacion de 14 nuevas acometidas al nuevo colector a colocar, con tubo de PVC SN4 de 250 mm.
(maximo 5,00 m. de longitud), incluso colocacién de nueva arqueta de 40x40 cm. y profundidad
necesaria, con tapa de fundicion al limite de la propiedad.

VALORACION : 5.380,00 € |Puntuaci6n: 5.00

Consignar dentro del recuadro y de acuerdo con el siguiente modelo uno SI o un NO en funcién de si se
ofertan o no la relacion de mejoras que se detallan. De no consignarse expresamente en el recuadro el SI
se entenderd que no se oferta la mejora de referencia)

Asimismo, aportaré toda la documentacién que se me requiera por el Ayuntamiento a los efectos
de poder justificar la subvencién con que se financia esta obra.

Fecha, lugar y firma del proponente.

ANEXO II. OFERTA. castellano

LOTE 2.- HUMANIZACION RUA PONTEVEDRA

Nombre y apellidos: N.LE.:
Direccién: C.p.:
Teléfono: Teléfono: Fax:
Entidad mercantil a la que representa: CLE.:

Correo a efectos de notificacion electrénica:

N° inscripcién Registro Oficial Licitadores y Empresa Clasificadas del Sector Piiblico o Registro General Contratistas de Galicia:

Toma parte en la licitaciéon tramitada mediante procedimiento abierto simplificado para la
adjudicacion del contrato denominado “.............

Y manifiesta:
1°.- Que conoce y acepta cuantos deberes se derivan de los Pliegos del presente contrato.
2°.- Que se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa) a ejecutar la

prestacion objeto de la licitacion, con estricta sujecion a los requisitos y condiciones exigidas, y
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de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el precio que se indica a continuacién:

PRECIO OFERTADO: LOTE N° 2.- Humanizacion Rua Pontevedra.

Precio sin IVA (en letra) Precio sin IVA (en nimero)
IVA (en letra) IVA (en nimero)
Importe total (en letra) Importe total (en nimero)

PLAZO DE GARANTIA: LOTE N° 2.- Humanizacion Raa Pontevedra.

El compromiso que asumo, bajo juramento, de que el plazo de garantia de la obra se extendera durante un
periodo de un afio segundo el dispuesto en el pliego de clausulas y afios mas

(Tres arfios como maximo en total: Un afio establecido por el pliego y dos aiios mas ofertables por las
empresas).

MEJORAS: LOTE N° 2.- Humanizacién Ria Pontevedra.
IE]l compromiso que asumo, bajo juramento, de que las mejoras sobre el proyecto original son las siguientes
de acuerdo con las propuestas que acompaiian el presente pliego de clausulas:

1) Substitucion del actual colector de fecales por un nuevo colector realizado en PVC de SN4 — de
315 mm. de diametro, union por junta elastica de 7.70 mm de espesor, incluido acometidas nuevas a
las edificaciones y los siguientes trabajos:

- Excavacion y retirada del actual colector, con carga y transporte de escombros y sobrantes al vertedero.

- Colocacién del nuevo colector PVC SN4 315 mm. de didmetro, uni6én por junta elastica de 7.70 mm de
espesor, desde el comienzo de la calle hasta el tltimo pozo de conexi6n. (Longitud aproximada 100 m)
incluso preparacion de la base del terreno, relleno y compactacion.

- Realizacion de 12 nuevas acometidas al nuevo colector a colocar, con tubo de PVC SN4 de 250 mm.
(maximo 5,00 m. de longitud), incluso colocacion de nueva arqueta de 40x40 cm. y profundidad necesaria,
con tapa de fundicion al limite de la propiedad.

VALORACION : 5.800,00 € |Puntuaci6n: 5,00.

(Consignar dentro del recuadro y de acuerdo con el siguiente modelo uno SI o un NO en funcién de si se
ofertan o no la relacién de mejoras que se detallan. De no consignarse expresamente en el recuadro el ST
se entenderd que no se oferta la mejora de referencia)

Asimismo, aportaré toda la documentacién que se me requiera por el Ayuntamiento a los efectos
de poder justificar la subvencién con que se financia esta obra.

Fecha, lugar y firma del proponente.
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