

Unha vez recibida a notificación e **dentro dos 15 días hábiles seguintes á súa recepción**, deberá incorporar ao **expediente 2205/2019** a presente notificación, **asinada dixitalmente**, aos efectos de constancia no expediente e coñecemento por esta Administración de que a a súa empresa acepta a resolución de adxudicación do contrato, todo elo de conformidade co establecido no artigo 159.6 g) da L.C.S.P.

D./ D^a

En representación da empresa: MARCONSA

Acepta a adxudicación do contrato correspondente ao LOTE N^o 1. AGADER 2019-2020

NOTIFICACIÓN

Pola Alcaldía, en data 20/08/2019, ditouse a seguinte:

Visto o expediente tramitado para a contratación das obras de:

Expte. Contratación: 2205/2019	Expte. Xunta: PM2019/190 AGADER 2019-2020.		
Tipo de contrato: OBRAS			
Obxecto do contrato: MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: COUTO DE ABAIXO, QUINTÁNS (CASTRELO), CEREIXEIRA (OUBIÑA) E AGROLONGO, A VEIGA E XIELES (CORVILLÓN).			
Procedemento de contratación: Aberto simplificado sumario con división en lotes			
Tramitación: ordinaria			
Código CPV: 45233223-8 Traballos de repavimentación de calzadas. 45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado			
Prezo estimado: 42.137,90 €		IVE: 8.848,96 €	
Orzamento base de licitación: 50.986,86 €			
Duración: 1 MES			
LOTES			
N^o 1.- Camiños Couto de Abaixo, Quintáns (Castrelo) e Cereixeira (Oubiña)			
N^o 2.- Camiños Agrolongo, A Veiga e Xieles (Corvillón)			
N^o Lote	BASE IMPOÑIBLE	IVE	TOTAL LOTE
N^o 1.- Camiños Couto de Abaixo, Quintáns (Castrelo) e Cereixeira (Oubiña)	19.797,66	4.157,51	23.955,17
N^o 2.- Camiños Agrolongo, A Veiga e Xieles (Corvillón)	22.340,24	4.691,45	27.031,69
<i>Investimento total proxecto.</i>	42.137,90	8.848,96	50.986,86

Vista a Dilixencia, estendida en data 19/08/2019, polo Secretario da Unidade Técnica na que se deu conta do informe de valoración de ofertas, efectuado polo Técnico Municipal e se formulou proposta de adxudicación do contrato das obras de **“MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: LOTE 1.- COUTO DE ABAIXO, QUINTÁNS (CASTRELO), CEREIXEIRA (OUBIÑA) E LOTE 2.- AGROLONGO, A VEIGA E XIELES (CORVILLÓN)”**, sendo é do tenor literal seguinte:

“ Reunidos na Oficina do Servizo de Contratación, o **día 19 de agosto de 2019, sendo as trece horas e trinta minutos**, o Concelleiro Delegado de Obras e Servizos, D. Samuel Lago Ozón, a Secretaria accidental, D^a Mar



Mondragón Treviño, a Interventora accidental, D^a Ana María Fole Pintos e o funcionaria encargado do Servizo de Vías e Obras, D. Manuel Sineiro Galiñanes, co obxecto de dar conta do informe-valoración do Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “**MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: COUTO DE ABAIXO – QUINTÁNS (CASTRELO), CEREIXEIRA (OUBIÑA) E AGROLONGO, A VEIGA E XIELES (CORVILLÓN). AGADER 2019/2020**” e formular proposta de adxudicación, se procede.

1º.- SUBSANACIÓN DE ERRO.- Observado un erro involuntario de transcripción na *Dilixencia nº 2, apartado nº 5, apertura das ofertas presentadas ao Lote 1*, na que se consignou como baixa ofertada pola empresa Pérez Portela, S.L., a cantidade de 495,45 €, sendo a correcta 505,45 €, tal e como figura no Anexo II, de conformidade co establecido polo artigo 109 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común, queda subsanado o erro indicado.

2º.- DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL.- Seguidamente transcríbese o informe-valoración, emitido polo Técnico Municipal, en data 07/08/2019 e que di:

“...**LOTE 1.**= En primer lugar y a la vista de las empresas y ofertas presentadas se comprueba la existencia de ofertas desproporcionadas, de acuerdo con la cláusula 12 del Pliego de Condiciones, obteniéndose el siguiente resultado:

LOTE 1	Empresas	Ofertas
1	CALDEVERGAZO, S.L.	21.538,00
2	ENRIQUE C. CASAS, S.L.	23.835,39
3	FECHI, S.L.	23.955,17
4	COVSA	23.595,85
5	PÉREZ PORTELA, S.L.	23.449,72
6	POMBO VIDAL, S.L.	19.164,14
7	MARCONSA S.L.	22.434,45
8	NEXIA INFRAESTRUC., S.L.	23.447,32
Media aritmética		22.677,51
		2.267,75
		20.409,75
		24.945,26

Se comprueba que la oferta presentada por la empresa Pombo Vidal se puede considerar desproporcionada ya que está por debajo del 10 % de la media (20.409,75). Así mismo se comprueba que no existe ninguna oferta por encima del 10 % de la media. Por tanto se descarta de la puntuación para su adjudicación a la empresa Pombo Vidal, S.L., quedando las puntuaciones de las ofertas de la siguiente manera :

Lote 1	Empresas	Oferta	Baja	Puntos	Mejora 1	Mejora 2	Total puntos
1	CALDEVERGAZO, S.L.	21.538,00	2.417,17	50,00	0,00	0,00	50,00
2	ENRIQUE C. CASAS, S.L.	23.835,39	119,78	2,48	23,00	27,00	52,48
3	FECHI, S.L.	23.955,17	0,00	0,00	23,00	27,00	50,00
4	COVSA	23.595,85	359,32	7,43	23,00	27,00	57,43
5	PÉREZ PORTELA, S.L.	23.449,72	505,45	10,46	23,00	27,00	60,46
7	MARCONSA S.L.	22.434,45	1.520,72	31,46	23,00	27,00	81,46
8	NEXIA INFRAESTRUC., S.L.	23.447,32	507,85	10,51	23,00	27,00	60,51

Por tanto la oferta más ventajosa para este Lote 1, es la de Marconsa, S.L., al alcanzar una puntuación de 81,46 puntos.

LOTE 2.

En primer lugar y a la vista de las empresas y ofertas presentadas, se comprueba la existencia de ofertas desproporcionadas, de acuerdo con la cláusula 12 del Pliego de Condiciones, obteniéndose el siguiente resultado :

Lote 2	Empresa	Oferta
--------	---------	--------



1	CALDEVERGAZO, S.L.	25.168,00		
2	FECHI, S.L.	27.031,69		
3	COVSA	24.274,45		
4	PÉREZ PORTELA, S.L.	26.004,49		
5	POMBO VIDAL, S.L.	21.625,35		
6	MARCONSA S.L.	26.767,85		
7	NEXIA INFRAESTRUC., S.L.	26.336,98		
Media aritmética		25.315,54	2.531,55	22.783,99
		25.336,62	2.533,66	27.870,28

Se comprueba que la oferta presentada por la empresa Pombo Vidal se puede considerar desproporcionada ya que está por debajo del 10 % de la media (22.783,99). Asimismo se comprueba que no existe ninguna oferta por encima del 10 % de la media. Por tanto se descarta de la puntuación para su adjudicación a la empresa Pombo Vidal, S.L., quedando las puntuaciones de las ofertas de la siguiente manera :

Lote 2	Empresas	Ofertas	Baja	Puntos	Mejora	Total puntos
1	CALDEVERGAZO, S.L.	25.168,00	1.863,69	33,80	0,00	33,80
2	FECHI, S.L.	27.031,69	0,00	0,00	50,00	50,00
3	COVSA	24.274,45	2.757,24	50,00	50,00	100,00
4	PÉREZ PORTELA, S.L.	26.004,49	1.027,20	18,63	50,00	68,63
6	MARCONSA S.L.	26.767,85	263,84	4,78	50,00	54,78
7	NEXIA INFRAESTRUC., S.L.	26.336,98	694,71	12,60	50,00	62,60

Por tanto la oferta más ventajosa para este Lote 2, es la de COVSA, al alcanzar una puntuación de 100,00 puntos..."

3.- REQUISITO DE XUSTIFICACIÓN DAS BAIXAS DESPROPORCIONADAS Á EMPRESA POMBO VIDAL, S.L.-

Á vista do informe do Técnico Municipal no que considerou desproporcionadas as ofertas presentadas pola Empresa Pombo Vidal, S.L. ao Lote nº 1: Camiños Couto de Abaixo, Quintáns (Castrelo) e Cereixeira (Oubiña) e Lote nº 2 Camiños Agrolongo, A Veiga e Xieles (Corvillón) e, de conformidade co establecido na Cláusula 12 do Prego que di que "...cando se identifique unha oferta que poida ser considerada desproporcionada ou anormal, deberá darse audiencia nun prazo de 5 días hábiles ao licitador que a presentase, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma..."; requirida á empresa (Rexistro saída 2019-S-RE-1115 - 07/08/2019), non presentou xustificación algunha, antes do prazo límite que rematou o pasado día 14/08/2019.

Á vista dos antecedentes e o informe de referencia, a Unidade Técnica, por unanimidade, acorda formular ao órgano de contratación as propostas de adxudicación seguintes:

1º.- Adjudicar as obras do **LOTE 1: "MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: CAMIÑOS DE COUTO DE ABAIXO, QUINTÁNS (CASTRELO) E CEREIXEIRA (OUBIÑA)**, á empresa "**MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.**", polo prezo e melloras ofertadas e por ter acadada unha puntuación total de 81,46 puntos.

LOTE 1	Empresas	Oferta	Baixa	Puntos	Mellora 1	Mellora 2	Total puntos
	MARCONSA S.L.	22.434,45	1.520,72	31,46	23,00	27,00	81,46

MELLORA 2.- Pavimentado asfalto en quente 207m2 (315 m2- 108 m2 : 207 m2.), 23 puntos.

Partida	Descrición	Uds.	Prezo unitario	TOTAL
	MBC AC 16 SURF D (D-12)			
	Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.			
	CAMIÑO COUTO DE ABAIXO -CASTRELO	207,00 m2	5,93 €/m2	1.227,51 €



MELLORA 2.- Substitución da partida de triple rego pola partida de pavimentado con MBC AC 16 SURF D (D-12) no camiño de Couto de Abaixo, 27 puntos.

Substitución da partida 1.02.04 DO PRESUPOSTO :

Partida	Descrición	Uds.	Prezo unitario	TOTAL
1.02.04	m ² Tripla rega asfáltica ECR-2			
	Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado.			
	CAMIÑO COUTO DE ABAIXO -CASTRELO	340,00 m2	3,30 €/m2	1.122,00 €

Pola partida :

Partida	Descrición	Uds.	Prezo unitario	TOTAL
	MBC AC 16 SURF D (D-12) + REGA SEMIPROFUNDA			
	Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2. Incluso Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm			
	CAMIÑO COUTO DE ABAIXO -CASTRELO	340,00 m2	7,50 €/m2	2.550,00 €

2º.- Adxudicar as obras do **LOTE 2: “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: CAMIÑOS DE AGROLONGO, A VEIGA E XIELES (CORVILLÓN)”**, á empresa “CONSTRUCCIONES OBRA Y VIALES, S.A.”, polo prezo e mellora ofertada e ter acadada unha puntuación total de 100 puntos.

LOTE 2	Empresa	Oferta	Baixa	Puntos	Mellora	Total puntos
	COVSA	24.274,45	2.757,24	50,00	50,00	100,00

MELLORA LOTE N° 2 Camiño de Agrolongo (Corvillón), 50 puntos:

Pavimentado da zona actual de triple rega por pavimentado con MBC AC 16 SURF D (D-12), 50 puntos.

Partida	Descrición	Uds.	Prezo unitario	TOTAL
	MBC AC 16 SURF D (D-12)			
	Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.			
	AGROLONGO.	580,00 m2	5,93 €/m2	3.439,40 €

...”

Polo exposto, en virtude das competencias atribuídas á Alcaldía pola Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público e á vista da proposta que formula a Unidade Técnica

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Adxudicar os contratos das obras, polos prezos e melloras ofertadas, ás empresas que se indican seguidamente:

LOTE 1. Camiños Couto de Abaixo, Quintáns (Castrelo) e Cereixeira (Oubiña)	Orzamento licitación	Orzamento adxudicación
Prezo estimado do contrato	19.797,66	18.540,87
21% IVE	4.157,51	3.893,58
Prezo	23.955,17	22.434,45
Baixa		1.520,72
Execución das melloras contempladas na oferta:		1 e 2
Adxudicataria: MOVIMIENTO ARIDOS Y CONSTR. DE AROSA, S.L.		CIF: B36533537



LOTE 2. Camiños de Agrolongo, A Veiga e Xieles (Corvillón)	Orzamento licitación	Orzamento adxudicación
Prezo estimado do contrato	22.340,24	20.061,53
21% IVE	4.691,45	4.212,92
Prezo	27.031,69	24.274,45
Baixa		2.757,24
Execución da mellora contemplada na oferta:		1
Adxudicataria: CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A.		CIF: A36008886

Os adxudicatarios faranse cargo dos gastos dos carteis das obras e a súa instalación, conforme ao modelo establecido polo AGADER.

Deberán aportar ao expediente nº **2205/2019**:

- Declaración dos medios persoais e materiais que a empresa adscribirá ao presente contrato.
- Certificación da conta bancaria da empresa.

SEGUNDO.- A formalización do contrato, de conformidade co establecido no artigo 159.6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos do Sector Público e na Cláusula 16 do Prego, efectuarase mediante a sinatura de aceptación polo contratista da Resolución de adxudicación, dentro do prazo dos **15 días hábiles** seguintes a aquel en que tivesen recibida a notificación de adxudicación.

De conformidade co establecido no artigo 153.4 LCSP cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado exisiráselle o importe do 3% do orzamento base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71.

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer os gastos con cargo á aplicación **1532/60905** do Orzamento Municipal, polos importes seguintes:

LOTE	Prezo s/IVE	IVE	TOTAL
1	18.540,87	3.893,58	22.434,45
2	20.061,53	4.212,92	24.274,45

CUARTO.- Dar traslado da presente Resolución aos adxudicatarios e aos demais licitadores e dar cumprimento ao establecido no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro de 2017, de Contratos do Sector Público e polo artigo 8.1. a) da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

QUINTO.- Dar conta da presente Resolución a Intervención, aos efectos de practicar as anotacións contables correspondentes á presente disposición e ao Pleno da Corporación na primeira sesión que celebre.

Contra o anterior acordo (ou Resolución, no seu caso) que é definitivo en vía administrativa, poderá Vde. interpoñer, no prazo de dous meses a contar do día seguinte ó da recepción da presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante o órgano competente segundo o establecido nos artigos 8 e 10 da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, previo o de reposición que poderá Vde. interpoñer potestativamente, no prazo dun mes, ante o Sr. Alcalde, sen prexuízo de calquera outro que estime pertinente na defensa dos seus intereses.

En Cambados. Asinado electronicamente

